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1. INTRODUCCION

La sede de la Intendencia de la ciudad de Santiago se encuentra emplazada en el edificio que
albergd al Diario llustrado, en la calle Morandé N°93, esquina calle Moneda, frente al Palacio
Presidencial, en la Regién Metropolitana.

A fines del siglo XVIl Don Juan Francisco Briand de Morandais, Capitdn de fragata de la Real
Armada francesa llega a nuestro pais. El francés construye su casa en la calle que actualmente
lleva su apellido, sin embargo, con el correr de los afios, su residencia de estilo colonial desaparece
y en cambio es reemplazada por una gran mansién neoclasica con locales comerciales en la planta
baja.

El afio 1908 la mansién es adquirida por un grupo de dirigentes del Partido Conservador, quienes
pretendian instalar ahi el “Diario llustrado”, pero su proyecto naufraga y afios mas tarde deciden
levantar un nuevo edificio, acorde a su importancia. Este edificio fue proyectado por el arquitecto
Manuel Cifuentes Gomez el afio 1913.

El Diario llustrado, llamado asf por el uso de la fotografia considerado el mayor avance tecnoldgico
de esa época, fue liderado por ministros y parlamentarios como Alberto Gonzalez, Joaquin
Echefiique Gandarillas y Ricardo Salas Edwards. Se caracterizé por denunciar la corrupcion
administrativa citando nombres y apellidos de los implicados.

En 1928 el gobierno de Carlos Ibafiez del Campo adquiri6 el inmueble para que fuera la sede de la
Intendencia y el 30 de diciembre de 1976 fue declarado Monumento Nacional.

Imagen N°1: Intendencia Metropolitana
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Il. PREPARACION DEL PROYECTO
1.1 DEFINICION DEL PROBLEMA

El problema que se ha abordado con la presentacién de este proyecto esta relacionado con el
estado actual del subterrdneo de la edificacién, el que presenta un avanzado estado de deterioro
en diversos sectores, como filtraciones en muros, desgaste de la pintura, problemas con las
instalaciones de agua potable y alcantarillado, entre otras. Si bien se han realizado intervenciones
menores, como reacondicionamiento de algunos espacios, corresponden solo a intervenciones
parciales que no abarcan la totalidad del subsuelo del edificio.

Frente a esto, se ha identificado el problema como las “inadecuadas condiciones de habitabilidad
del subterraneo del Edificio de la Intendencia Metropolitana”

Algunas de las causas son el deterioro por cumplimiento de vida dtil, lo que junto a una baja
mantencidn del subterraneo, han contribuido al actual estado de deterioro. Cabe sefialar que las
intervenciones que se han realizado solo han contribuido a mejorar algunos sectores, sin poder
mejorar de manera significativa las condiciones existentes, ya que corresponden a intervenciones
parciales que no cumplen con la solucién definitiva del problema.

Esto trae como efecto la perdida de funcionalidad de los recintos, debido al deterioro fisico, el cual
afecta directamente a la funcionalidad del espacio.

1.2 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

a. Descripcion general

El Edificio de la Intendencia fue disefiado bajo la estética neoclésica francesa, que predominaba
en esa época, va en la linea del Museo de Bellas Artes, iaBolsa de Comercio, la Estacion
Mapocho y el Palacio de Tribunales, todos construidos a principios del siglo XX.

En el vértice norponiente de la cuadra, se encuentra su entrada principal. El pértico de ingreso
tiene dos columnas y, rematando la fachada, se puede ver una ctipula campanario de tejuelas de
fierro galvanizado, con una linterna y reloj.

En el interior, existe un gran vestibulo de planta octogonal y de doble altura. Se accede a este
através de una escalera de marmol que se bifurca en dos tramos circulares en el segundo nivel.
El espacio central posee coloridos vitrales, columnas, arcos de medio punto y pilares.

DEPARTAMENTO DE PREINVERSION Y PROYECTOS

SANTIAGO



(o]
stgs
CONSERVACION EDIFICIO INTENDENCIA .'Kg °

REGION METROPOLITANA
GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO DE

SANTIAGO

Imagen N°2: Interior Intendencia Metropolitana

Los vitrales dispuestos en la cipula del tercer piso son obra del pintor Pedro Subercaseaux,
autor de obras como “La llegada de Almagro a Chile” y “La Primera Escuadra Nacional” que hoy se
encuentran en el ex Congreso Nacional.

La estructura general del edificio es de albafiileria de ladrillo reforzada con pilares metalicos. El
espacio central se levanta sobre pilares de hormigdn armado. Los cimientos son de hormigény los
entramados de los entrepisos y de la techumbre son de madera.

b. Situacién del Subterraneo del Edificio de la Intendencia

En contraste con el resto del edificio, el subterrdneo se encuentra en un avanzado estado de
deterioro en varios sectores, producto del paso del tiempo y la baja mantencién. El muro sur del
edificio ha sufrido una serie de filtraciones, debido a la construccién de una plaza en el terreno
colindante, lo que modificé la direccidén de las aguas lluvias. Ademas, la red de agua potable y
alcantarillado, como también las instalaciones en general, tienen serias falencias.

Se han realizado intervenciones menores que contemplaron el reacondicionamiento de algunas
salas, adecuaciones de oficinas, salas y pasillos, pero no han sido suficientes para resolver el
problema, ya que corresponden a intervenciones parciales que no cumplen con la solucién
definitiva del problema.

DEPARTAMENTO DE PREINVERSION Y PROYECTOS
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11.2.1 IDENTIFICACION DE AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA

El 4rea de estudio y de influencia serd la Regién Metropolitana de Santiago en su totalidad,
incluyendo sus 52 comunas, ya que la Intendencia Metropolitana tiene un alcance regional.

El dltimo censo de 2017 indica que en la Regidn Metropolitana de Santiago viven 7.112.808
habitantes. Con 52 comunas la Regién Metropolitana cuenta con una mayoria de zonas urbanas,
de hecho, sélo 18 son rurales. La superficie total es de 15.403 km2.

La Region se divide en seis provincias:

Provincia de Santiago

Compuesta por 32 comunas la provincia de Santiago concentra el 78% de la poblacién regional.
De acuerdo a los datos al Censo del 2002, la Provincia de Santiago contaba con 4.728.443
habitantes, de los cuales 2.244.497 son hombres y 2.483.946 mujeres. La densidad poblacional es
la més alta del pais con 2.304,83 hab/km?.

Provincia Cordillera

Se ubica al sur oriente de la Regién Metropolitana, limitando con Argentina. Esta formada por las
comunas de Puente Alto, San José de Maipo y Pirque.

Tiene una superficie de 5.506,9 km2 y posee una poblacién de 511.565 habitantes segtin datos del
Censo 2002, pero se estima que actualmente esta cifra superara los 700.000 habitantes.

La Capital Provincial es Puente Alto, comuna que ocupa una superficie de 86,74 km2 de los cuales
31,38 km2 (36,18%) corresponden al territorio ocupado por los actuales emplazamientos urbanos.
Hoy, es la comuna con mayor cantidad de habitantes en todo Chile (se estima 650.000 habitantes).
Se caracteriza por ser una comuna “dormitorio” y de servicios.

Por su parte, San José de Maipo es la comuna con mayor superficie de la Regién Metropolitana,
con 5.070 km2. Se ubica a 52 km. de Santiago y estd a 967 mts. de altura. Su principal impulso
productivo es el turismo, aunque también destaca a artesanfa y la mineria. La zona es conocida
como Cajén del Maipoy su principal ruta es el camino G-25 que va desde el sector de Las Vizcachas
(25 km. al sureste de Santiago) hasta Lo Valdés que se encuentra a 93 km. de la capital y a unos
2.000 metros de altura aproximadamente.

Provincia Talagante

Esta provincia se ubica hacia el suroeste del centro de la Regién Metropolitana, emplazandose en
medio de los valles que van recorriendo la cordillera de la costa en direccidn hacia el litoral central.

DEPARTAMENTO DE PREINVERSION Y PROYECTOS
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Con una superficie de 582 km2 y una poblacidn estimada en los 217.449 habitantes, esta provincia
es integrada por las comunas de El Monte, Isla de Maipo, Padre Hurtado, Pefiaflor y Talagante,
siendo esta Ultima la capital de la provincia y la que da nombre a todo este extenso territorio
urbano rural de la Region Metropolitana.

Provincia de Maipo

Es el acceso sur a la Regién Metropolitana y estd compuesta por las comunas de San Bernardo,
Calera de Tango, Buin y Paine. Posee 378.444 habitantes, con una densidad de 338 hab/km2.Su
capital es la comuna de San Bernardo con 246.762 habitantes.

Esta Provincia se encuentra dividida por el Rio Maipo y la Carretera Norte-Sur, limitando ademas
con las Provincias de Cordillera, Santiago, Talagante, Melipilla y Cachapoal.

Gobernacion de Chacabuco

Esta provincia que se ubica al extremo norte de la capital y estd formada por las comunas de
Colina, Lampa y Til-Til. Esta provincia tiene una superficie de 2.076.1 km2 y posee una poblacién
(Censo 2002) de 132,798 habitantes, de los cuales 99.201 son urbanos y 33.597, rurales.

La capital provincial es la ciudad de Colina. En esta provincia se aprecia dos realidades, por un lado,
un alto porcentaje de la poblacién que vive en condiciones rurales, con un fuerte empuje de la
actividad agricola y una fuerte riqueza natural. El otro urbano, que se caracteriza por un
significativo desarrollo industrial e inmobiliario.

Gobernacion de Melipilla

Una de las provincias de la Regién Metropolitana con mayor superficie rural. Cuenta con 141 mil
800 habitantes de los cuales el 42.8% pertenece al drea rural. Estda compuesta por cinco comunas,
Alhué, Curacavi, Marfa Pinto, Melipilla y San Pedro, que ocupan en total una superficie territorial
equivalente al 26% del territorio de toda la Regidn.

Esta provincia cuenta con una alta conectividad vial interregional, con vias de acceso como la ruta
68, ruta 78, carretera de la fruta, que unen los valles de Curacavi, Casablanca y Rapel, lo que incide

en el desarrollo del sector agricola exportador.

En el drea urbana existe una importante presencia comercial y de servicios, un mall, grandes
tiendas y cadenas de supermercados que conviven con tradicionales almacenes de la ciudad.

DEPARTAMENTO DE PREINVERSION Y PROYECTOS
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Imagen N°9: Mapa de la Regién Metropolitana

La Intendencia Metropolitana estad ubicada en la calle Morandé N°93, comuna de Santiago, a un
costado del Palacio de la Moneda, en el barrio civico de la ciudad de Santiago.
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Imagen N°10: Mapa de ubicacién. Fuente: Google maps.
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11.2.2 IDENTIFICACION DE LA POBLACION OBJETIVO
La poblacién objetivo corresponde a los 7.112.808 habitantes de la Regién Metropolitana dado

que es la poblacién afectada por el problema determinado. En el cuadro se puede observar el
ndmero de habitantes por comuna, segun el Censo 2017.

Cuadro N°1. Poblacién por comunas, segtin Censo 2017.

Comuna Censo 2017 Comuna Censo 2017
Santiago 404.495 Recoleta 157.851
Cerrillos 80.832 Renca 147.151
Cerro Navia 132.622 San Joaquin 94.492
Conchali 126.955 San Miguel 107.954
El Bosque 162.505 San Ramon 82.900
Estacion Central 147.041 Vitacura 85.384
Huechuraba 98.671 Puente Alto 568.106
Independencia 100.281 Pirque 26.521
La Cisterna 90.119 San José de Maipo 18.189
La Florida 366.916 Colina 146.207
La Granja 116.571 Lampa 102.034
La Pintana 177.335 Tiltil 19.312
La Reina 92.787 San Bernardo 301.313
Las Condes 294.838 Buin 96.614
Lo Barnechea 105.833 Calera de Tango 25.392
Lo Espejo 98.804 Paine 72.759
Lo Prado 96.249 Melipilla 123.627
Macul 116.534 Athué 6.444
Maipu 521.627 Curacavi 32.579
Nufioa 208.237 Maria Pinto 13.590
Pedro Aguirre Cerda 101.174 San Pedro 9.726
Pefialolén 241,599 Talagante 74.237
Providencia 142.079 El Monte 35.923
Pudahuel 230.293 Isla de Maipo 36.219
Quilicura 210.410 Padre Hurtado 63.250
Quinta Normal 110.026 Pefiaflor 90.201

RMS| 7.112.808
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Proyeccidn de la Poblacion Objetivo

Una vez identificada la poblacién objetivo, que corresponde a los 7.112.808 habitantes de la
Regidn Metropolitana, se proyectard a 10 afios, con una tasa de crecimiento de 1,10.

Afio Poblacién Afio Pablacion
1 7.190.840 6 7.594.,029
2 7.269.728 7 7.677.340
3 7.349.481 8 7.761.565
4 7.430.109 9 7.846.714
5 7.511.622 10 7.932.798

Cuadro N°2. Proyeccidn de la poblacidn objetivo a 10 afios.

11.2.3 DEMANDA

La demanda estd definida mediante un analisis cualitativo de la infraestructura existente, por lo
tanto, la demanda corresponderd al buen estado de cada uno de los componentes de la
edificacion.

Para el andlisis cualitativo se consideraron tres niveles de estado de la infraestructura, bueno,
regular y malo. Se estipulo que en estado “bueno” no es necesario realizar intervenciones
mediante el presente proyecto, mientras que en estado regular a malo, se necesita algtin grado
de inversion.

La demanda se genera por toda la infraestructura del subterraneo del edificio, en buen estado.

item Estado
A. Revestimiento Interior
Pintura Bueno
Piso Bueno
Cielo Bueno
B. Tabiqueria y Puertas
Tabiques Bueno
Puertas Bueno
Quincalleria Bueno
C. Instalaciones
Agua Potable Bueno
Alcantarillado Bueno

10
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Electricidad - Alumbrado y enchufes Bueno

Electricidad - Corrientes débiles Bueno

Electricidad - Grupo Electrégeno Bueno

Climatizacion Bueno

Deteccién y Prevencién de Incendios Bueno

Seguridad Bueno
11.2.4 OFERTA

La oferta estd definida por el estado actual de la infraestructura, la que se detalla a continuacién:
El subterréneo estd conformado por algunos recintos en buen estado como el hall y la oficina de
televigilancia, los que han sido intervenidos y cuentan con porcelanato, piso técnico, cielo modular
en algunos casos y pintura en estado bueno o regular. Pero los demds recintos no cuentan con un
revestimiento interior de estas caracteristicas, hay recintos con cerdmica de piso en mal estado,

con cielos improvisados con placas de madera y pintura que requiere mantencion.

Recinto N° Piso Cielo
1 Porcelanato Losa a la vista
2 Cerémica Losa a la vista
3 Radier a la vista Losa a la vista
4 Radier a la vista Losa a la vista
5 Piso Técnico Cielo Modular
6 Radier a la vista Losa a la vista
7 Piso Técnico Cielo Modular
8 Piso Flotante Cielo Modular
9 Piso Ceréamica Cielo Modular

10 Piso Radier Pintura Epoxica Losa a la vista
11 Piso Radier Pintura Epoxica Losa a la vista
12 Piso Radier Pintura Epoxica Losa a la vista
13 Radier a la vista Losa a la vista
14 Radier a la vista Losa a la vista
15 Porcelanato Losa a la vista
16 Radier a la vista Losa a la vista
17 Piso Radier Pintura Epoxica Losa a la vista
18 Piso Ceramica Cielo Modular
19 Radier a la vista con cubre alfombra | Cielo Modular
20 Ceramica Cielo Volcanita
21 Ceramica Cielo Volcanita
22 Ceramica Cielo Volcanita
23 Porcelanato Losa a la vista
24 Porcelanato Cielo Volcanita

DEPARTAMENTO DE PREINVERSION Y PROYECTOS
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25 Radier a la vista Cielo artesanal con
una placa de madera
26 Radier a la vista Losa a la vista
Pasillo 1 Porcelanato Losa a la vista
Pasillo 2 Porcelanato Losa a la vista
Pasillo 3 Porcelanato Losa a la vista

Cielo Volcanita
Cielo Volcanita
Losa a la vista

Cielo Volcanita

Pasillo4 | Porcelanato
Pasillo 5 Porcelanato
Pasillo 6 Porcelanato
Pasillo 7 Porcelanato

Con respecto a las instalaciones de agua potable, actualmente el sistema solo cuenta con una
bomba en servicio, la segunda esta deshabilitada con sus vélvulas cortadas. También hay
artefactos sanitarios como ducha y lavamanos.

Las matrices de agua no cuentan con fijaciones acordes a su trazado, ademds de presentar curvas
realizadas en obra, piezas hechizas, trazados erréticos y sin un sentido légico.

Se recomienda replantear la totalidad de las instalaciones dispuestas en cielo de subterrdneo, el
reemplazo de las llaves de paso y/o agregar llaves de paso que permitan la sectorizacién del
inmueble en caso de mantencidn. Ademés de la verificacién de didmetros consultando la totalidad
de las instalaciones del inmueble.

El sistema de alcantarillado se observa la falta de fijaciones que mantengan la pendiente en forma
uniforme y aseguren su sujecién en caso de colapso del sistema.

Se observa recintos con filtraciones y reparaciones deficientes de las instalaciones, ademas de la
falta de registros en curvas y avances que permitan la limpieza de tramos en caso de existir un
embancamiento de las tuberias en el sistema de alcantarillado.

En cuanto a las cdmaras de inspeccidn, estas son de béveda (colgadas) con un funcionamiento
aparentemente normal. No es necesario intervenirlas en caso de tener que modificar las
instalaciones de alcantarillado colgadas en cielo del subterraneo.

Con respecto a la bomba de impulsién de aguas servidas, se puede indicar que es la adecuada para
las prestaciones a las que esta solicitada, sin embargo, con relacién a su funcionamiento, presenta
deficiencias en su flotador de activacién, el cual debe ser reemplazado.

Con relacién a la impulsion (tuberfa) esta presenta filtraciones al interior de la cdmara, ademas de
estar conectada a la red de alcantarillado sin una curva de desaceleracién y en contra pendiente.

En general, se debe verificar el calculo actual para el dimensionamiento de la bomba y de la
cdmara de sentina, ademds de realizar una mantencién total del sistema de impulsién.

12
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En relacidn al sistema eléctrico, los tableros existentes cumplen con la normativa pero dos de ellos
estan accesibles a personas, lo que debe ser corregido. Si bien se observan cable conexién a tierra
en sus partes metalicas del tablero, gabinete o caja metdlica, estd no esta aterrizada y no brinda
proteccidn contra tensiones peligrosas.

Los tableros existentes no llevan tarjeteros como lo sefiala la norma, sin embargo, se encuentra al
interior de las puertas diagramas unilineales plastificados y pegados. Se recomienda integrar en
cada tablero un tarjetero que permita contar con planos actualizados de diagramas unilineales v
de distribucién

El Edificio cuenta con un grupo electrégeno, el que se encuentra conectado a la Barra Principal
del Tablero General, lo que constituye que ante una falla en el suministro de energia proveniente
de la Red, el Generador opera suministrando energia a todo dispositivo conectado a esta Barra
Principal, en otras palabras, se observa que el GGEE energiza todo el edifico. Los Tableros
Generales y Auxiliares no cuentan con sus Cuadros de Cargas actualizados gue permitan
identificar, valga la redundancia, el total de cargas conectadas, sus dispositivos de lectura
instalados en Tablero General no son lo suficiente para determinar carga total asociada a la barra
principal.

Con respecto al sistema de climatizacién, se reconoce la existencia de cinco unidades
condensadoras complementarias con unidades interiores de aire acondicionado dispuestas en
sectores aledafios a esta sala técnica y con diferentes disefios de la unidad interior; Ademas y en
forma complementaria a estos sistemas se verifica la existencia de una red de conductos y rejillas
para la inyeccién de aire, que se complementa con un ventilador del tipo tubo axial dispuesto
sobre el Pasillo 1 de acceso a la sala de Tele vigilancia existente (Recinto N5).

Estos se encuentran instalados en el interior de una sala técnicaimprovisada para tal efecto, todas
ancladas a uno de los muros de esta sala a diferentes niveles y en sentido longitudinal al lado mas
targo de esta.

Tal sala no posee ventilacion hacia el exterior y presenta diversos elementos almacenados que
impiden una adecuada circulacién del aire, lo que se contrapone con las recomendaciones
minimas de ventilacién para instalacién de estos equipos dados por el fabricante; ocasionando Vi
por efecto de esta falta de ventilacidn una elevada temperatura en su interior (>45°C), provocando
un anticipado deterioro y merma en la capacidad de los equipos instalados.

Con todo esto, es que no es extrafio que tres de los cinco equipos se encuentran detenidos con
claras sefiales de estar en esta condicién por un largo periodo, situacién que no se condice con la
evidente demanda de frio de algunas dependencias.

Por otra parte, el ventilador de inyeccidn existente (en pasillo), esta lejos de lograr los estéandares
recomendados y solo se entiende como medida paliativa.

13
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Luego de un andlisis cualitativo de la infraestructura existente, podemos concluir que la oferta es

la siguiente:

item Estado
A. Revestimiento Interior
Pintura Malo
Piso Regular
Cielo Regular
B. Tabiqueria y Puertas
Tabiques Malo
Puertas Malo
Quincalleria Malo
C. Instalaciones
Agua Potable Malo
Alcantarillado Malo
Electricidad - Alumbrado y enchufes Regular
Electricidad - Corrientes débiles Regular
Electricidad - Grupo Electrégeno Bueno
Climatizacién Malo
Deteccidn y Prevencién de Incendios Malo
Seguridad Malo

1.2.5 DEFICIT

El déficit corresponde a los ftems que se encuentran en estado regular a malo, que para el caso
analizado corresponden a casi la totalidad de lo analizado.

item Estado
A. Revestimiento Interior
Pintura Malo
Piso Regular
Cielo Regular
B. Tabiqueria y Puertas
Tabiques Malo
Puertas Malo
Quincallerfa Malo
C. Instalaciones
Agua Potable Malo
Alcantarillado Malo

14
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Electricidad - Alumbrado y enchufes Regular
Electricidad - Corrientes débiles Regular
Climatizacién Malo
Deteccidn y Prevencion de Incendios Malo
Seguridad Malo

Una vez realizado el andlisis podemos concluir, que el subterréneo del edificio de la Intendencia
Metropolitana de Santiago, ubicado de la calle Morandé N°93, comuna de Santiago, se encuentra
en estado de conservacién regular a malo y requiere de una intervencién integral.

11.3 IDENTIFICACION DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION

11.3.1 Optimizacion de la situacién base

La situacién actual presenta dificultades visibles en términos de calidad de las terminaciones e
infraestructura en general. Como medidas de bajo costo para mejorar la situacién actual se sugiere
hacer reparaciones menores, como pintura en los recintos de mayor desgaste, cambio de Ia
griferia que este en peor estado, cambio de los equipos luminicos que no estén en funcionamiento
o0 en los que éste sea muy deficiente. Esta alternativa no cumple con la solucién definitiva del
problema identificado, ya que no se mejoran de manera significativa las condiciones de
habitabilidad existentes, sino que se plantean soluciones parciales.

11.3.2 Configuracion de alternativas de solucion

El inmueble ubicado en calle Morandé N°93, comuna de Santiago, esté conformado por 5 pisos y
un subterréneo, de albafiilerfa de ladrillo reforzada con pilares metélicos y cuenta con
aproximadamente 3.640 m2 edificados, de los cuales 774m2 corresponden al piso subterraneo. El
espacio central se levanta sobre pilares de hormigén armado. Los cimientos son de hormigény los
entramados de los entrepisos y de la techumbre son de madera.

Tal como plantea la Circular 33 del Ministerio de Hacienda para edificios cuyas vidas dtiles
estimadas han concluido, se desarrollaron las alternativas de reposicién y de conservacién, las que
se detallan a continuacién.

15
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ALTERNATIVA N°1: REPOSICION EDIFICIO INTENDENCIA, REGION METROPOLITANA

Esta alternativa de solucidn no es viable, ya que el edificio de la Intendencia fue declarado
Monumento Histérico en el afio 1976, lo que impedirfa su reposicién. Pero para cumplir con la
Metodologia establecida en la Circular 33 del ministerio de Hacienda, se calcularan los costos de
la reposicién del inmueble de aproximadamente 3.640m2, ubicado en Morandé N°93.
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El calculo serd desarrollado mediante el costo por m2 de reposicidn en albafiilerfa, segtn el
siguiente detalle:

Superficie M2
Materialidad Valor P Total UF Valor UF Total S
UF x M2 (aprox.) (31-05-2020)
Albafiileria 28 3.640 101.920 28.716,52 | 2.926.787.718

El costo total de la alternativa N°1 corresponde a M$ 2.926.788.-, no se consideré el célculo de
costos de operacion, ya que son iguales para ambas alternativas. Con respecto a los costos de
mantencién, se considerd un 0,1% anual de la inversion, ya que el edificio estaria nuevo.

COSTOS DE MANTENCION
DETALLE P. PRIVADO P. SOCIAL
Pintura y reparaciones menores 2.926.788 2.459.486
TOTAL 2.926.788 2.459.486
RESUMEN DE COSTOS
ALTERNATIVA N°1
DETALLE P. PRIVADO P.SOCIAL
OBRAS CIVILES 2.926.787.718 2.459.485.477
MANTENCION ANUAL 2.926.788 2.459.486
TOTAL 2.929.714.506 2.461.944.963
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ALTERNATIVA N°2: CONSERVACION SUBTERRANEO EDIFICIO INTENDENCIA, REGION
METROPOLITANA

Esta alternativa propone la conservacién del subterraneo del inmueble ubicado en calle Morandé
N°93. El costo total de la alternativa N°2 corresponde a M$ 816.690.-, a continuacion, se detalian
los costos de inversién en Obras Civiles, Especialidades e Inspeccién Técnica:
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Planta de Pavimentos, Situacién Proyectada Piso Subterraneo
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A. OBRAS CIVILES
ITEM PARTIDAS Junf ecrp. | P.u. | P.TOTAL
1 OBRAS PRELIVMINARES
1.1 linstalacion de faenas gl 1,00 $3.500.000{ $3.500.000
1.2 |Trazados y niveles gl 1,00 $ 1.800.000{ $1.800.000
SUB TOTAL 1| $5.300.000
2 |DEMOLICIONES
2.1 [Demolicion de muros y tabiqueria m2| 426,65 $16.280| $6.945.862
2.2 |Retiro de puertas y marcos un 34,00 $7.150 $243.100
2.3 |Retiro de cielos m2| 198,00 $9.350] $1.851.300
2.4 |Retiro de pavimentos porcelanato y ceramicos m2| 344,00 $ 10.450f $3.594.800
25 Retiro de guardapolvos, piso flotante y piso técnico sector m2 61,00 $17.050|  $1.040.050
sala de drones
2.6 |Retiro de piso pintura epoxica m2| 115,00 $ 2.500 $287.500
2.7 |Retiro alfombra m2 12,00 $2.750 $33.000
2.8 |[Reftiro de barandas escalera existente gl 1,00 $1.500.000| $1.500.000
2.8 |Extraccién de escombros gl 1,00 $ 11.000.000| $11.000.000
SUB TOTAL 2| $26.495.612
3 |OBRAS CIVILES
3.1 |Pavimento Interior:
3.1.1 {Niwelacion general m2| 654,00 $17.050( $11.150.700
3.1.2 {Porcelanato CITY YVORY o similar m2| 497,00 $ 35.000{ $17.395.000
3.1.3 |Porcelanato m2 89,00 $25.000[ $2.225.000
3.1.4 |Piso pintura ep6xica m2 83,00 $ 7.500 $622.500
3.1.5 |Guardapolvos m | 366,00 $10.450 $3.824.700
3.2 |Tabigues
3.2.1 |Tabique tipo wilcometal m2| 203,00 $ 33.000( $6.699.000
3.2.2 |Aislante térmico y absorbente acuistico m2| 203,00 $3.190 $647.570
323 ;l;t;iqueria aluminio vidrio templado, incluye herrajes vidrios m2 85,14 $176.000| $14.984.640
3.9.4 Tabiqyerig a!unﬁr}io vidreada laminado/templado, incluye m2 36,40 $200.000| $7.607.600
herrajes vidrios fijos
3.2.5 |Tabiqueria de madera fijacion melaminas ml 295,00 $4.139] $1.221.005
3.3 |Cielos
3.3.1 |Cielo falso m2| 258,00 $22.000{ $5.676.000
3.3.2 |Cielo falso TILE LAY m2| 285,00 $44.000( $12.540.000
3.3.3 |Planchas yeso cartén RH e=12,6mm y estédndar e=15mm m2 2,00 $13.750 $27.500
3.4 |Revestimiento Paramentos interiores:
3.4.1 |Sellado de vanos sector plaza gl 1,00 $ 11.000.000| $11.000.000
3.4.2 |Sellado de filtraciones exteriores m2 108,00 $43.780| $4.728.240
3.4.3 |Rewestimiento de melamina sala de confrol y sala de crisis m2; 172,70 $44.000| $7.598.800
3.4.4 |Ceramica en muros cocina, bafios y sector carmarin m2; 182,86 $19.800| $3.620.628
3.4.5 |Film adhesivo Tabique Vidreado m2i 121,54 $27.500] $3.342.350
20
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3.5 |Pinturas:
351 Zi;i);:::ién, enlucidos y lijados en muros, vigas, pilares y m2 | 1.210,70 $19.800| $23.971.860
3.5.2 |Pintura muros, vigas, pilares y tabiques m2 | 1.210,70 $7.150] $8.656.505
3.5.3 |Anticorrosivo m2 47,14 $ 5.500 $259.270
3.5.4 |Pintura Intumescente F-80 m2 47,14 $22.000f $1.037.080
3.5.5 |Esmaite sintético m2 47,14 $6.000 $282.840
3.6 |Puertas, incluye Marcos y Pilastras:
3.6.1 |P1 Puerta Protex 60cm un 3,00 $ 1.700.000| $5.100.000
3.6.2 |P2 Puerta Protex 67cm un 2,00 $ 1.700.000] $3.400.000
3.6.3 |P3 Puerta Protex 70cm un 10,00 $1.700.000( $17.000.000
3.6.4 |P4 Puerta Protex 80cm un 1,00 $ 1.700.000| $1.700.000
3.6.5 |P5 Puerta de vidrio 80 cm un 8,00 $ 250.000f $2.000.000
3.6.6 |P6 Puerta de madera 80 cm un 11,00 $ 110.000( $1.210.000
3.6.7 |P7 Puerta de madera 90 cm un 6,00 $ 120.000 $720.000
3.7_|Escaleras:
3.7.1 |Piso de goma diamantado m2 70,00 $33.000f $2.310.000
3.7.2 |Barandas con pasamanos acero inoxidable kg 128,91 $ 15.000{ $1.933.650
3.7.3 |Tensor de acero inoxidable ml 30,00 $ 25.720 $771.600
3.8 |Tarima supervisor en altura:
3.8.1 |Construccién tarima m2 58,00 $ 82,500 $4.785.000
3.8.2 |Piso flotante para tarima m2 58,00 $27.500[ $1.595.000
3.9 |Artefactos sanitarios:
3.9.1 |Lavamanos un 3,00 $ 276.000 $828.000
3.9.2 |Lavamanos personas en situacién de discapacidad un 1,00 $ 255.000 $255.000
3.9.3 |Ducha un 2,00 $ 268.420 $536.840
3.9.4 |Lavaplatos un 1,00 $ 260.950 $260.950
3.9.5 |WC un 2,00 $ 130.000 $260.000
3.9.6 |WC para personas en sifuacion de discapacidad un 1,00 $ 150.000 $150.000
3.9.7 |Barra de seguridad abatible un 1,00 $ 135.000 $135.000
3.9.8 |Barra de seguridad fija un 1,00 $ 65.000 $65.000
3.9.9 |Dispensador de jabén un 6,00 $ 18.000 $108.000
3.9.10 |Dispensador de toalla un 5,00 $ 40.000 $200.000
3.9.11 [Dispensador de papel higiénico un 3,00 $ 36.000 $108.000
3.9.12 |Espejo acrilico m2 2,00 $ 80.000 $160.000
3.9.13 |Dispensador de agua un 2,00 $ 500.000| $1.000.000
SUBTOTAL 3 | $195.710.828
4 |ASEO GENERAL
4.1 |Aseo General y enfrega gl | 1,00 $ 5.000.000] $5.000.000
SUBTOTAL 4| $5.000.000
NETO 232.506.440
GASTOS GENERALES 18% 41.851.159
UTILIDADES 12% 27.900.773
SUBTOTAL 302.258.372
VA 19% 57.429.091
TOTAL 359.687.463
Todas las cubicaciones seran exclusiva responsabilidad del contratista,
El presente estudio de cubicaciones y precios unitarios es solo referencial
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B. ESPECIALIDADES
1. AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO
fem |Pesafedtn ____|Uiikkd|CaklPresh Unfere|Presio TeE |
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1]ALCANTARILLADO -Aguas Servidas Interior 16.550.866

1.1 |Excavacion m3 29 25.000 725.000

1.2 |Relleno Arena m3 2,4 6.500 15.600

1.3 |Relleno Compactado m3 19,6 8.500 166.600

1.4 |[Retiro excedente m3 9,4 45.000 423.000

1.5 |Carierfa PVC Sanitario  110mm. ml 36 12.300 442.800

1.6 |Carierfa PVC Sanitario 75mm. ml 6 9.560 57.360

1.7 |Careria PVC Sanitario 50mm. ml 8 8.200 65.600

1.8 |Carieria PVC Sanitario 40mm. ml 2 6.900 13.800

1.9 |Ventilacion Carierfa PVC Sanitario  110mm. ml 12 12.300 147.600

1.10 {PVC Pn10 63 mm. ml 6 9.120 54.720
1.11 |Carieria Cu. 100 mm. ml 8 216.000 1.728.000
1.12_|Fitting PVC al 1 318.758 318.758
1.13 |Fitting Cobre - Bronce gl 1 518.400 518.400
1.14 |{Fungible gl 1 63.752 63.752
1.15 |Llave de paso bola 4" un 1 206.500 206.500
1.16 |Centros de Artefactos un 3 7.392 22.176
1.17 |Instalacién de artefactos un 3 36.200 108.600
1.18 |Demolicién pavimentos existentes gl 1 350.000 350.000
1.19 |Pasadas en muros y losas gl 1 280.000 280.000
1.20 |Camara de inspeccién con doble tapa un 2 625.000 1.250.000
1.21 |Camara de hormigén planta elevadora un 1 2.985.000 2.985.000
1.22 |Equipos planta elevadora un 1 3.156.000 3.156.000
1.23 |Abrazaderas un 60 6.120 367.200
1.24 |Abrazaderas mantencién lineas existentes un 120 6.120 734.400
1.25 |Reparacion lineas existentes gl 1 1.500.000 1.500.000
1.26 |Pruebas gl 1 850.000 850.000
2|AGUA POTABLE - Agua potable fria Etapa 1 11.388.294

2.1 |Carierla cobre tipo "L" 50 mm. ml 16 37.188 595.004
2.2 |Carieria cobre tipo "L" 38 mm. ml 38 32.539 1.236.473
2.3 |Carieria cobre tipo "L" 32 mm. ml 6 26.555 159.331
2.4 |Carieria cobre tipo "L" 25 mm. ml 36 19.487 701.522
2.5 [Carieria cobre tipo "L" 20 mm. mi 24 15.611 374.665
2.6 |Carieria cobre tipo "L" 13 mm. ml 34 13.210 449.140
2.7 |Fitting Cobre - Bronce gl 1 1.824.033 1.824.033
2.8 |Fungible gl 1 364.807 364.807
2.9 |Llave de paso bola 50 mm. un 1 39.000 39.000
2.10 |Llave de paso bola 38 mm. un 1 23.600 23.600
2.11 |Llave de paso bola 32 mm. un 1 17.800 17.800
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2.12 |Llave de paso bola 25 mm. un 3 10.400 31.200
2.13 |Llave de paso bola 20 mm. un 3 7.800 23.400
2.14 |Llave de paso bola 13 mm. un 2 7.800 15.600
2.15 [Llave de paso 13 mm. un 4 10.230 40.920
2.16 |Remarcador de agua potable 20 mm. un 1 234.600 234.600
2.17 |Mantencién integral sala de bombas un 1 1.850.000 1.850.000
2.18 |Abrazaderas un 90 6.120 550.800
2.19 |Abrazaderas mantencion lineas existentes un 100 6.120 612.000
2.20 |Bandeja/canaleta de proteccion ml 40 22.360 894.400
2.21 |Pruebas gl 1 1.350.000 1.350.000
3|AGUA POTABLE - Agua potable caliente Etapa 1 951.859
3.1 |Termo carieria cobre tipo "L" 13 mm. ml 12 16.513 198.150
3.2 [Fitting Cobre - Bronce gl 1 108.983 108.983
3.3 [Fungible gl 1 21.797 21.797
3.4 (Llave de paso 13 mm. un 3 10.230 30.690
3.5 |Termo eléctrico 80 litros Teka 1,5 Kw. un 2 232.000 464.000
3.6 |Conexién Termo gl 2 25.620 51.240
3.7 |Abrazaderas un 10 3.200 32.000
3.8 |Pruebas gl 1 45.000 45.000
SUB-TOTAL AP Y ALC COSTO DIRECTO 28.891.019
GASTOS GENERALES 14,0%| 4.044.743
UTILIDADES 10,0% 2.889.102
TOTAL PROYECTO COSTO NETO 35.824.864
19% DE IVA 19,0% 6.806.724
TOTAL 42.631.588
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temlll| DeSCTipcion) Unidad] Gant)| BreciolUnttac ol
Agua potable fria - Etapa 2 982,669
1.1__ICarieria cobre tipo "L" 25 mm. ml 3 19487 58460
1.2 _|Caiieria cobre tipo "L" 20 mm. mi 20 15.611 312.221
1.3 _|Cafieria cobre tipo "L" 13 mm. ml 8 13.210 105.680
1.4 |Fitting Cobre - Bronce gl 1 261.998 261.998
1.5 _IFungible gl 1 52.400 52.400
1.6 [Llave de paso bola 20 mm. un 1 7.800 7.800
1.7 |Llave de paso 20 mm. un 3 16.890 50.670
1.8 |Abrazaderas un 12 6.120 73.440
1.9 [Pruebas gl 1 60.000 60.000
Agua potable caliente - Etapa 2 | 397.093

2.1 |Termo caiieria cobre tipo "L" 13 mm. ml 4 16513 66050
2.2 |Fitting Cobre - Bronce gl 1 36.328 36.328
2.3 |Fungible gl 1 7.266 7.266
2.4 |Llave de paso 13 mm. un 1 10.230 10.230
2.5 |Termo eléctrico 80 litros Teka 1,5 Kw. un 1 232.000 232.000
2.6 |Conexidn Termo gl 1 25,620 25.620
2.7 _|Abrazaderas un 3 3.200 9.600
2.8 |Pruebas gl 1 10.000 10.000
Aguas Servidas Interior - Etapa 2 2.645.038

3.1 __|Excavacién m3 9,6/ 25000 240000
3.2 {Relleno Arena (Solo Obra de Mano) m3 3,6 6.500 23.400
3.3 [|Relleno Compactado m3 6 8.500 51.000
3.4 |Retiro excedente m3 24 45.000 108.000
3.5 [Cafieria PVC Sanitario  110mm. mi 20 12,300 246.000
3.6 [Carieria PVC Sanitario  50mm. ml 6 8.200 49.200
3.7__|Caiieria PVC Sanitario 40mm, ml 3 6.900 20.700
3.8 _|Fitting PVC al 1 173.745 173.745
3.9 |Fungible gl 1 34.749 34.749
3.10 |Centros de Artefactos un 7 7.392 51.744
3.11 _|Instalacién de artefactos un 7 36.200 253.400
3.12 _ |Mini Vent un 3 52.300 156.900
3.13 |Demolicién pavimentos existentes gl 1 400.000 400.000
3.14 |Cémara de inspeccién con doble tapa un 1 625.000 625.000
3.15 |Abrazaderas un 10 6.120 61.200
3.16 [Pruebas gl 1 150.000 150.000
SUB-TOTAL AP Y ALC COSTO DIRECTO 4.024.800

GASTOS GENERALES 14,0% 563.472

UTILIDADES 10,0% 402.480

TOTAL PROYECTO COSTO NETO 4.990.752

18% DE IVA 19,0% 948.243

TOTAL 5.938.995
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Item DESCRIPCION UND CANT P.UNI P.TOTAL
1|TABLEROS ELECRICOS
11 [Tablero Subterraneo T.D.AUX, SUBT, un 1 $ 6.388.830 | $ 6.388.830
1.2 |Equipo de medida indirecto (Re-Marcador) un 1 $ 6854211 $ 685.421
1.3 [Tablero ClimaT.D. CLIMA un 1 $ 2536526 | $ 2,536,526
14 |[Tablero de Bombas de Agua Potable un 1 $ 185.000 | $ 185.000
1.5 [Tablero Aguas Servidas un 1 S 125470 | $ 125470
16 |UPS, Baterias adicionales y Conexionado a Tablero UPS un 1 $ 15652646 | $ 15,652,646
17 |Reemplazo protecciones en T.G. NORMAL (P/Alimentador SUB-2) un 1 $ 623159 [ § 623,159
18 |Reemplazo protecciones en T.G. EMERGENCIA (P*Alimentador SUB-1) gl 1 $ 488159 | § 488,159
18 'Retlros de alementos en Tablero T.G. NORMAL Y T.G, EMERGENCIA gl 1 $ 352,800 $ 352,800
2|ALIMENTADORESY SUB-ALIMENTADORES
2.1 {SubalimentadorT.D. CLIMA m 35 $ 48759 | $ 1.706.565
2.2 [SubalimentadorT.D. UPS m 4 $ 28449 | S 113,796
23 |SubalimentadorT.D. AUX. SUBT m 15 $ 38749 | 581,235
2.4 |AlimentadorT.D.AUX. SUBT. m 12 $ 42534 | $ 510.408
3|CANALIZACIONES
3.1 IEsalerillas Metilicas Dife didas incluido sus josyCU m 100 s 102,500 | $ 10.250.000
32 |Bande]a DLP 150x50 con tabique y accesorios m 175 $ 85.900 | $ 15.032.500
4|DISTRIBUCION CENTROS DE CLIMA, ALUMBRADO Y'COMPUTACION
4.1 {Centros Circuitos Clima Trifasicos Para VRV un [ s 175486 | $ 1.052.,916
4.2 |Centros Circuitos Clima un 22 $ 48.520 | $ 1.067.440
4.3 |Centros De Enchufes Simples y Dobles 10A un 121 $ 45.900 | § 5.553.900
4.4 |Centros De Enchufes Simples 10/16A un 24 S 45.900 | $§ 1.101.600
45 |Centros De Enchufes Dobles 10/16A un 6 $ 45900 $ 275.400
4.6 |Centros De Enchufes Dobles De Seguridad un 179 S 59.900 | 10.722.100
4.7 |Columnas Escritorios un 10 $ 195,000 | $ 1.950.000
4.8 |Centro Interruptor lluminacién 9/12 un 25 S 45,900 | $ 1.147.500
4.9 |[CentroInterruptor lluminacién 9/15 un 3 S 45.900 | $ 137.700
4.10 [Centro Interruptor lluminacién 9/24 un 1 S 45.900 | $ 45.900
$ -
5[{SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO EQUIPOS DE ILUMINACION.
5.1 ISumlnlstm e Instalacén Panel Led 120x15 un 41 S 94.680 | S 3.881.880
5.2 |Suministro e Instalacén Equipo E: 1B8W un 25 $ 78.200 | $ 1.955.000
53 |Suministro e Instalacién Foco Concentrico Led 30W un 2 $ 58.000 | $ 116.000
54 inistro e Instalacén Panel Led 60x60 un 36 S 92.680 | $ 3.336.480
5.5 |Centro Modulo Sensor AXOLUTE Green SWITCH un 1 $ 145871 | § 145.871
5.6 |Kitde Emergencia Paneles Led un 13 $ 61732 | § 802.516
5.7 |Suministro e Instalacién Equipo Estanco 18w con kit de Emergencia un 6 S 164.622 | $§ 987,732
$ -
6|OTROS SERVICIOS
6.1 lRetlro Circuto Luminaria existente gl 1 $ 1.980.300 | § 1.980.300
6.2 |Retiro Instalaciones electricas exi ¢l 1 $ 2.487.123 | $ 2.487.123
S -
7|PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA ELECTRICO

DEPARTAMENTO DE PREINVERSION Y PROYECTOS
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7.1 |PRUEBAS ALIMENTADORES Y SUBALIMENTADORES {NUEVOS) un 1 5 1,289,000 | $ 1,289,000
7.2 |PRUEBA RESISTENCIA AL SISTEMA PAT un 1 s 1.349,100 | $ 1.349,100
7.3 |PRUEBAS VISUALES un 1 s 1.189.890 | $ 1,185.820
7.4 |DOCUMENTOS AS-BUILTy CAPACITACION PERSONAL CIRIM un 1 $ 850,000 | $ 850,000
7.5 |ANEXOTE1FINALDE LA OBRA un 1 s 1.500.000 | $ 1.500.000
COSTOS DIRECTOS $ 100.157.862

T GTO. GRAL. 12,0% 3 12.018.343

UTILIDADES 17,0% $ 17.026.837

NETG $  129.203.642

s -0 VA 19,0% $ 24,548,692

T 7 7 [TovALIVAINCLUIDO $  153.752.334

3. CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION

item, _|Dascripeion . Lo o NG| Unildad)[Cant. [Precio Unitario. |Presiostotal, . |
1|CCTV 4.976.364
1.1 {Suministro e Instalacién Camara IP Mini Domo 2MP clu 15 157.985 2.369.775
1.2 |Suministro e Instalacién Canalizacién y Cableado mis 500 4.856 2.428.000
1.3 _ |Fungibles en General gl 1 178.589 178.589
2|RED 387.395
2.1 _|Suministro e Instalacién Switch PoE clu 1 387.395 387.395
3|SOFTWARE, PUNTOS DE RED Y CAPACITACION 251.700
3.1 |Sotware Integrador (sin costos asociados) c/u 1 - -
3.2 |Capacitacion Sistema HH 12 12.850 154.200
3.3 |Certificaion de Puntos de red clu 15 6.500 97.500
SUB-TOTAL SISTEMA CCTV COSTOQ DIRECTO 5.615.459
GASTOS GENERALES 16,0% 898.473
UTILIDADES 14,0% 786.164
TOTAL PROYECTO COSTO NETO 7.300.097
19% DE IVA 19,0% 1.387.018
TOTAL 8.687.115
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4. CONTROL DE ACCESO

lom Peeipdly — e enian U

1]CCAA 6.162.365
1.1 |Suminstro e Instalacién Controles de Acceso Standalone sobre caja metélica clu 8]  243.935 1.951.480
1.2 _|Suministro e Instalacion Camara Reconocimiento Facial con accesorios clu 1] 1.620.427 1.620.427
1.3 |Suministro e Instalacién de Canalizacién y Cableado mts 500 4.856 2.428.000
1,4 |Fungibles en General o] 1l 162.458 162.458
2[ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 3.907.130
2.1 _|Suministro e Instalacién Botoneras y Sensores clu 9 53.154 478.386
2.2 |Suministro e Instalacion Enrolador Huellero clu 1 64.216 64.216
2.3 |Suministro e Instalacion Enrolador Tarjeta clu 1 36.500 36.500
2.4 _ISuministro e Instalacion Trabadorés Electromagneticos puerta doble clu 12|  210.282 2.523.384
2.5 _|Suministro e Instalacion Trabadores Electromagneticos puerta simple c/u 3| 122.292 366.876
2.6 |Suministro e Instalacién Sub Sistema respaldo (Bateria, fuente poder,Gabinete) clu 8 54,721 437.768
3|RED 384.878
3.1 |Suministro e Instalacién Switch 24P PoE clu 1] 384.878 384.878
4|SOFTWARE, PUNTOS DE RED Y CAPACITACION 180.900

4.1 [Sotware Integrador (sin costos asociados) clu 1 0 0
4.2 |Capacitacion Sistema HH 18 6.800 122.400
4.3 _|Certifiacién de Puntos de red clu 9 6.500 58.500
SUB-TOTAL SISTEMA CCAA COSTO DIRECTO 10.635.273
GASTOS GENERALES 16,0% 1.701.644
UTILIDADES 14,0% 1.488.938
TOTAL PROYECTO COSTQ NETO 13.825.855
19% DE IVA 19,0% 2.626.912
TOTAL 16.452.767
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5. CABLEADO ESTRUCTURAL

ffop e ool
1|SUMINISTRO DE CENTROS DE VOZ Y DATOS {Mddulos, Marcos de soportes, Placa) 10.817.798

1.1 _[Administracion clu 2 18.978 37.956
1.2 |Oficina DAF clu 1 36.053 36.053
1.3 _lOficina de Comunicaciones clu 4 23.953 95.813
1.4 _|Oficina Director clu 1 22,859 22.859
1.5 _[Oficina Disponible c/u 1 36.053 36.053
1.6 |Oficina Soporte clu 3 30.675 92.026
1.7 __|Sala de Andlisis clu 7 33.748 236.238
1.8 [Sala de Control clu 21 33.082 694.718
1.9 |Sala de Crisis c/u 6 31.032 186.189
1.10 _|Sala de Descanso N°2 clu 1 11.946 11.946
1.11_|Sala de estar clu 2 16,933 31.866
1.12 |Sala de Prensa c/u 1 36.053 36.053
1.13_|Sala de Servidores clu 6 36.053 216.318
1.14 |Suminstro de User Cord 3mt Cat6 clu 88 2.750 242.000

Instalacién Centros de Voz y Datos, y Canalizacién (Columnas, EMT, EPC,fungibles, UTP, Caja Chuqui, Caja distribucién

1.15 _|Administracién gl 1 450.360 450.360
1.16 _[Oficina DAF gl 1 319.380 319.380
1.17_[Oficina de Comunicaciones gl 1 632.570 632.570
1.18 |Oficina Director gl 1 318.370 318.370
1.19 |Oficina Dispenible gl 1 208.580 208.580
1.20_[Oficina Soporte gl 1 381.900 381.900
1.21 [Sala de Andlisis gl 1 825.100 825.100
1.22 |Sala de Control gl 1 3.028.300 3.029.300
1.23 |Sala de Crisis gl 1 989.820 989.820
1.24 |Sala de Descanso N°2 gl 1 235.870 235.870
1.25 |Sala de estar gl 1 513.640 513.640
1.26 |Sala de Prensa gl 1 175.580 1756.580
1.27 _|Sala de Servidores al 1 761.240 761.240
2|PANELES DE CONEXION Y GABINETE 1.267.861

21 f:gggi::tzsl\nstalacxon Equipamiento Sala de Servidores (Patch Panel y ol 1 331,002 331,002

Suministro e Instalacion Central Telefonica (Rack, Patch Panel, Patch Core,

22 Canalizacién, otros) gl 1 936.769 936.769
3ICERTIFICACION PUNTOS DE VOZ Y DATOS 611.000

3.1 |Certificacién Puntos de datos clu 59 6.500 383.500
3.2 _|Certificacién Puntos de Voz clu 35 6.500 227.500
SUB-TOTAL CABLEADO ESTRUCTURAL COSTO DIRECTO 12.696.659

GASTOS GENERALES 16,0% 2,031.465

UTILIDADES 14,0% 1.777.632

TOTAL PROYECTO COSTO NETO 16.505.656

19% DE IVA 19,0% 3.136.075

TOTAL 19.641.731
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6. CLIMA
Suministro Equipos
1.0 |Equipos y elementos para el sistema VRV
1.1 |Sistema Full Inverter VRV, Modelo MMY-MAP 4016 HT8P Un 1 18,510.000 18.510.000
1.2 |Unidad interior Standard pared, modelo MMK-APQO77HP- 0,8HP Un 2 480.000 960.000
1.3 |Unidad interior Baja silueta, modelo MMD-AP0244SPH1-E 2,5HP Un 1 750.000 790.000
1.4 |Unidad interior Piso-Cielo, modelo MMC-APQ488HP-E 5,8 HP Un 1 930,000 930.000
1.5 |Unidad interior Standard pared, modelo MMK-APOOS7HP-E 1HP Un 3 480.000 1.440.000
1.6 |Unidad interior Standard pared, modelo MMK-AP0127HP- 1,3HP Un 2 489,000 978.000
1.7 |Unidad interior Baja silueta, modelo MMD-AP0246BHP1-E 2,5HP Un 1 750.000 790,000
1.8 |Unidad Interior Baja silueta, modelo MMD-AP0274SHR1-E 3,0HP Un 4 908.000 3.632.000
1.9 [Unidad Interior Baja silueta, modelo MMD-APO184SPHD1- 2,0HP Un 2 734.000 1.468.000
1.10 {Unidad interior Baja silueta, modelo MMD-AP0124SPHD1- 1,3HP Un 1 697.000 697.000
1,11 |Exterior Branch kit Y-Joints, modelo RBM-8T 24E Un 1 162.000 162.000
1.12 |Branch Y-loint, modelo RBM-BY 305E Un 3 161,000 483.000
1.13 |Branch Y-Joint, modelo RBM-BY 105E Un 5 60.000 300.000
1,14 |Branch Y-loint, modelo RBM-BY 55E Un 5 47.000 235.000
1.15 |Branch Y-Joint, modelo RBM-BY 205E Un 3 104.000 312.000
1,16 [Panel Control Centralizado Inteligente BMS-CM Un 1 1.847.000 1.847.000
1.17 |Control remoto aldmbrico, modelo RBC-AMT 32E Un 10 61.000 610.000
Total sistema VRV 34.144.000
2.0 |Ventiladores Extractores
2.1 |Ventilador extractor helicoidal tubular VEX - 01 Un 1 1.406.125 1.406.125
2.2 |Ventilador tubo-axial de presién VEX - 02 Un 1 190.705 190.705
2.3 |Extractor axial de presidn, bafios pequefios VEX—03 y 04 Un 2 38.214 76.428
2.4 |Ventilador inyector helicoidal tubular VIN - 01 Un i 1.406.125 1.406.125
X2.5 [Ventilador inyector tubo axial de presién VIN — 02 Un 1 Existente
Total Ventiladores para extraccién e inyeccién 3.079.383
3.0 |Equipos de Aire Acondicionado y Otros
3.1 |Unidad aire Split Muro de 12,000 Btu/Hr, Central Telef6nica Un 1 Existente -
3.2 |Unidad aire de precisién A/C-01, Sala de Servidores Un 1 10.735.520 10.735.520
3.3 Unidad aire de precisién A/C-02, Sala de Servidores Un 1 10.,735.520 10.735.520
Total equipos aire acondicionado 21.471.040
4.0 {Equipos menores
4.1 |Vélvulas de corte para refrigeracién, unién soldable de 1/4” Un 10 12.875 128.750
4.2 |Vélvulas de corte para refrigeracién, unién soldable de 3/8” Un 14 15.361 215.054
4.3 |Vélvulas de corte para refrigeracidn, unién soldable de 1/2" Un 2 17.242 34,484
4.4 |Vélvulas de corte para refrigeracidn, unién soldable de 5/8" Un 7 19.437 136.059
4.5 Bombas de Condensado para unidades instalacién en muro Un 7 58.000 406.000
4.6 |Convertidor de frecuencia para VIN -01 y VEX - 01 Un 1 730.153 730.153
4.8 |Termostato muro, con rango 0 a 45°C para control temp. Un 1 38.000 38.000
4.9 |Base metdlica auto soportantes para Condensadoras VRF Un 1 878.000 878.000
4.10 |Sopaortes para ventiladores de inyeccién y extraccidn Gl. 1 373.000 373.000
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4.11 [Soportacidn de unidades terminales interiores Gl 1 410.000 410,000
Total Equipo menores 3.349.500
5.0 |Montaje Equipos y el menores
5.1 |Unidades condensadoras VRV Un 2 285.000 570.000
5.2 |Unidades interiores ducto y muro VRV Un 17 87.000 1.475.000
5.3 |Unidades de aire acondicionado, Split muro Un 1 98.000 98.000
5.4 [Ventiladores extractores e inyectores menores Un 4 35.000 140.000
5.5 |Unidades de aire de precisién para sala de servidores Un 2 256.000 512,000
5.6 |Ventilador Inyector VIN y VEX 01 Un 2 97.000 194.000
5.7 |Difusores, rejillas de extraccion y rejillas de retorno Un 46 8.200 377.200
5.8 |Red de tuberfas sistema VRV para Interconexidn equipos Gl. 1 2.050.000 2,050.000
5.9 |Bombas de condensado Un 7 12,000 84.000
5.10 |Conexién de fuerza y control Gl 1 479.000 479.000
5.11 |Red de conductos extraccidn e Inyeccidn de aire Ke. 870 2.900 2.523.000
Total Montaje Equipos y el menores 8.506.200
6.0 |Materiales complementarios
6.1 |Ductos Fe Galvanizado para sistema de extraccidn e inyeccidn Kg. 325,22 2.950 959.400
6.2 |Ductos Fe Galvanizado, sistema de Inyeccidn aire acondicionado Kg. 545 2.950 1.607.750
6.3 |Aislacidn de Conductos M2, 93 1.850 172.050
6.4 [Tuberia de cobre para refrigeracién de 1/4” Mt. 60 1.442 86.520
6.5 |Tuberfa de cobre para refrigeracién de 3/8” - Mt. 20 2.194 197.460
6.6 [Tuberia de cobre para refrigeracidn de 1/2" Mt. 45 3.197 143.865
6.7 |Tuberia de cobre para refrigeracién de 5/8” Mt. 60 4514 270.840
6.8 |Cafieria de cobre para refrigeracidn de 3/4" Mt. 15 8.903 133,545
6.9 [Cafieria de cobre para refrigeracidn de 7/8" Mt 36 11,685 420.660
6.10 |Carieria de cobre para refrigeracién de 11/4” Mt. 12 13.167 158.004
6.11 |Cafieria de cobre para refrigeracion de 11/2" Mt. 12 17.014 204.168
6.12 |Caiierfa de cobre para refrigeracién de 2" Mt. 18 26.049 468.882
6.13 |Cafierias Condensado PVC hidrdulico Mt. 175 750 131.250
6.14 |Alslacidn espuma elastomérica para tuberfa de 1/4" Mt. 60 461 27.660
6.15 |Alslacién espuma elastomérica para tuberfa de 3/8" Mt. 90 775 69,750
6.16 |Alslaclon esp | érica para tuberfa de 1/2" Mt. 45 835 37.575
6.17 |Alslacién espuma elastomérica para tuberfa de 5/8” Mt. 60 910 54,600
6.18 |Aislacién espuma elastomérica para tuberia de 3/4" Mt, 15 1,075 16,125
6.19 |Alslacién esp | érica para cafierfa de 7/8” Mt. 36 1.195 43,020
6.20 |Alslacién espuma elastomérica para cafierfa de 11/4” Mt. 12 1.350 16.200
6.21 |Alslacion espuma elastomérica para cafierfa de 11/2” Mt. 12 1.550 18.600
6.22 |Aislacién espuma elastomérica para cafierfa de 2" Mt. 18 2.200 39,600
6.23 |[Difusores de Inyeccidn de diferentes medidas Un. 30 12.108 363.240
6.24 |Celosfas de fierro negro Itada, succidn y d ga S0x40cm Un. 2 107.560 215,120
6.25 |Rejillas de Extraccién de diferentes medidas Un, 2 8.200 16.400
6.26 |Rejillas de Retorno sin templador de 50 x 50 ¢cm. Un. 14 20.850 291.900
6.27 |Uniones Flexibles entre equipos y conductos Un. 8 7.850 63.120
6.28 |Alslacicn aclstica para VIN y VEX-01 Gl. 1 56.000 56.000
6.29 |Soportacidn de conductos y matrices en general Gl 1 235,000 235.000
Total Materiales y Montajes 6.518.304
7.0 |Instalacién Eléctrica
7.1 |Canalizacién y alambrado entre TDF General y Condens. VRV Gl. 1 133,400 133.400
7.2 [Conexion de Fuerza para unidades Interiores de ducto y muro uUn. 17 37.000 629.000
7.3 _|Conexién Control desde unidades VRV a unidades condensadoras Gl 1 278.000 278.000
7.4 [Cajas de paso con Interruptor para VEXTy VIN Un, 4 25,000 100.000
7.5 |Interconexi6n entre sensores de Temp. y unidades interiores un. 10 15,800 198,000
Total Instalacién eléctrica 1.338.400
8.0 {Otros
8.1 [Materiales Menores en general Gl 1 669.000 669,000
8.2 |Supervisién en general Gl 1 2.850.000 2.850.000
8.3 |Fletes y movimlentos de equipos Gl 1 480.000 480.000
8.4 Pruebas, puesta en marcha y marcha blanca Gl 1 750,000 750,000
8.5 Visita Técnica representante equipos VRV Un. 2 213.750 427.500
8.6 |Leyes Soclales en general Gl 1 2.384,000 2.384.000
8.7 |Retiro El )s ex: e Gl 1 687.000 687.000
Total Otros 8.247.500
Total Costo directo Suministro e instalacién UF/$ 3.018,48 86.654.327
Gastos Generales y Utilidad 21% UF/$ 21% 633,88 18.197.409
Total Costo Neto UF/$ 3.652,36 | 104.851.736
p IVA19 % UF/$ 19% 693,95 19.921,830
VALOR TOTAL INSTALACIONES DE CLIMA UF/$ 4.321,82 124.773.565
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7. DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS

ftem Descripcién . Unidad |Cant. |Precio Unitario |Precio Total

1 |SENSORES DETECTORES 3.393.400

1.1 |Detector de Humo Fotoeléctrico Inteligente cfu 29 85,000 2,465,000

1.2 Detector de Temperatura c/u 4 85.000 340.000

13 Pulsador M | con Modulo FMM-101 c/u 4 68.500 274.000

1.4 Modulo de control y monitoreo c/u 4 78.600 314.400

2 |DISPOSITIVOS DE AVISO 4.835.774

2.1 |Central de alarma Incendio, certificada UL-FM {CAI) c/u 1 2.358.678 2.358.678

2.2 Fuente de poder c/u 1 1.850.000 1.850.000

2.3 Luz estroboscdpicas con sirena emergencia c/u 4 69.274 277.086

2.4 Impresora +cable c/u 1 350.000 350.000

3|CABLES y CANALIZACION 1.560.000

3.1 Alambrado Circuito Deteccion Cable FPLR mts 440 450 198.000

3.2 |Canalizacidn

EMT ANS| 1/2* tiras 100 1.800 180.000

Flexible metalico 1/2" mts 50 1.200 60.000

Cajas 100x100 c/u 100 2.500 250.000

Coplas 1/2" c/u 100 1.200 120.000

Abrazaderas Caddy 1/2" c/u 300 1.200 360,000

Terminales EMT 1/2" c/u 110 1.200 132.000

Canallzado deteclon Vesda PVC [m] 40 6.500 260.000

4|PUESTA EN MARCHA 858.000

Puesta en marcha y marcha blanca Visitas 10 85.800 858.000

5|VALVULAS y SENSORES 686.900

5.1 |Valvula Control tipo Mariposa Supervisada UL/FM c/u 1 190.000 180,000

5.2 |Valvula Succion Bola 2" UL/FM y Valvula Descarga Bola 21/2" UL/FM c/u 1 200.000 200.000

53 Valvula de Prueba y Drenaje de bola 11/2 bola UL/FM c/u 1 55.700 55,700

5.4 Sensor de Flujo de 2" UL/FM y Valvula de Retencion 21/2" c/u 1 241.200 241.200

6|RED HUMEDA 2.007.268

6.1 |Gabinete Metdlico con Carrete c/u 2 435.784 871,568

6.2 Manometro Glicerina c/u 3 48.500 145.500
6.3 Caferias y Fittings

Llave de Bola 4" c/u 3 25.400 76.200

Cafieria Sch10 RN 24" cfu 60 8.500 510.000

Cafieria Sch40 RN 1%" c/u 6 5.500 33.000
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Cafieria Sch40 RN 1" c/u 6 3.500 21,000
Fittings R dos y Mecani c/u i 150.000 150.000
Fittings Roscados c/u 1 120.000 120,000
Materiales Menores cfu 1 80.000 80,000
7|SISTEMA DE IMPULSION Y EXTINTORES 2.374.400
7.1 _ |Bomba de impulsion Vertical Multietapa 5,5 HP 1 1.650.000 1.650.000
Tablero controlador bomba multietapa cfu 1 450.000 450.000
Presostato c/u 1 125.400 125.400
7.2 Extintores con porta gabinete
Extintor PQS 6K c/u 5 29.800 149.000
Extintor CO2 2k c/u 4 32.000 128.000
Extintor K c/u 1 165.000 165.000
Gabinte Porta Extintor cfu 10 43.500 435.000
7.3 Colgadores, Soportes y Anclajes Sfsmicos
Colgador tipo Pera 24" UL/FM c/u 20 2.200 44,000
Soporte Antisismico 234" c/u 8 27.480 219,840
fiali de Caiierias y Valvulas cfu 1 50.000 50,000
8| ELEMENTOS SISTEMA DE SUPRESION 5.120.000
8.1 |Cilindros Supresidn de agente limplo c/u 1 1.580.000 1.580.000
8.2 Vesda VLF250 cfu 1 2.140.000 2.140.000
Panel agente limplo cfu i 1,280,000 1,280,000
Pulsador | aborto/descarga + modulos de contro} c/u 1 120.000 120.000
SUB-TOTAL SISTEMA DD] COSTO DIRECTO 20.835.742
GASTOS GENERALES 14,0% 2.917.004
UTILIDADES 15,0% 3.125.361
TOTAL PROYECTO DE PCl COSTO NETO 26.878.107
19% DE VA 19,0% 5.106.840
TOTAL BRUTO COSTO SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS 31.984.948
C. INSPECCION TECNICA
Valor Horaen | Valor N de N° Visitas
M horas de Total Mes N° Meses | Total
ITE UF + VA Hora ($) L al mes ) @
- . visita
Valor Hora en |Valor Hora | N° de horas | N° Visitas
- Total mes | N° meses TOTAL
UF+IVA en$ X visita al mes
ITO 00CC $2.200.000 8] $17.600.000
ITO Clima 2,0825 59801,07 2 10| $1.196.021 8| $9.568.171
ITO Electricidad y CCDD 2,0825| 59801,07 2 10} $1.196.021 8| $9.568.171,
ITO Agua Potable y Alc. 1,785| 51258,06 2 10 $1.025.161 8| $8.201.290
ITO Deteccion Incendios 1,785] 51258,06 2 10| $1.025.161 8| $8.201.290
L o | $53.138.922
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El costo total de la alternativa N°2 corresponde a M$ 816.690-, no se consideré el clculo de costos
de operacién, ya que son iguales para ambas alternativas. Con respecto a los costos de
mantencion, se considerd el gasto actual que tiene el edificio de la Intendencia Metropolitana,
mas la incorporacién del piso subterraneo.

COSTOS DE MANTENCION

DETALLE P. PRIVADO P. SOCIAL

Pintura y reparaciones 5.000.000 4.201.681

TOTAL 5.000.000 4,201.681

RESUMEN DE COSTOS
ALTERNATIVA N°2

DETALLE P. PRIVADO P. SOCIAL
OBRAS CIVILES 359.687.463 302.258.372
ESPECIALIDADES 403.863.043 339.380.709
INSPECCION TECNICA 53.138.922 44,654,556
MANTENCION ANUAL 5.000.000 4,201.681
TOTAL 821.689.428 690.495.318
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ll. EVALUACION DEL PROYECTO
a. ENFOQUE COSTO-EFICIENCIA
El enfoque utilizado para la evaluacién del proyecto sers el de Costo-Eficiencia, entendiendo
con ello que el objetivo de esta evaluacién es identificar aquella alternativa de solucién que
presente el minimo costo para los mismos beneficios.
b. INDICADORES DE RENTABILIDAD
i. Indicadores costo-eficiencia
Para la evaluacién se utilizara la variable Costo Anual Equivalente CAE, que permite comparar

alternativas de distinta vida Gtil y donde el criterio de evaluacién corresponde a aquella
alternativa que presente el menor valor o el minimo costo.

Por otro lado, el horizonte de evaluacién que se utilizara es de 20 afios para la alternativa N°1
de reposicién y 10 afios para la alternativa N°2 de conservacién, con una tasa de descuento del
6%.

34
DEPARTAMENTO DE PREINVERSION Y PROYECTOS



[ ]
@ Gobierno 'Q\VA.
), de Chile S Aay
CONSERVACION EDIFICIO INTENDENCIA .'A‘! *

REGION METROPOLITANA
GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO DE

SANTIAGO

INDICADORES DE RENTABILIDAD
ALTERNATIVA N°1

CALCULO VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS
{ VALORES EN M$)

- COSTOS | COSTOS FLUJO FACTOR FLUJO
ANO INVERSION MANTENC. JOPERACION] NETO tasa (6%) JACTUALIZADO
0] 2.459.486 2.459.486 1,00000 2.459.486
1 2.460 0 2.460 0,94340 2.321
2 2.460 0 2.460 0,88000 2.189
3 2.460 0 2.460 0,83962 2.065
4 2.460 0 2.460 0,79209 1.949
5 2.460 0 2.460 0,74726 1.838
6 2.460 0 2.460 0,70496 1.734
7 2.460 0 2.460 0,66506 1.636
8 2.460 0} 2.460 0,62741 1.543
9 2.460 0 2.460 0,59190 1.456
10 2.460 0 2.460 0,55839 1.374
11 2.460 0 2.460 0,52679 1.296
12 2.460 0 2.460 0,49697 1.223
13 2.460 0 2.460 0,46884 1.153
14 2.460 0 2,460 0,44230 1.088
15 2.460 0 2.460 0,41727 1.026
16 2.460 0 2.480 0,39365 968
17 2.460 0 2.460 0,37136 914
18 2.460 0 2.460 0,35034 862
19 2.460 0 2.460 0,33051 813
20 2.460 0 2.460 0,31180 767
VAC = 2.487.702
CALCULO COSTO ANUAL EQUIVALENTE
VAC = 2.487.702
FRC = 0,0872|FRC = Factor de Recuperacion del Capital (Se obtiene de las tablas financieras al
interés que corresponda)

CAE = VAC * FRC
| CAE = 216.928)
CALCULO COSTO ANUAL EQUIVALENTE POR BENEFICIARIO
CAE/B= CAE

N° Benef.=  7.112.808
CAE /B = 0,030
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INDICADORES DE RENTABILIDAD
ALTERNATIVA N°2

CALCULO VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS
(VALORES EN M$)

- COSTOS | COSTOS FLUJO FACTOR FLUJO
ANO INVERSION MANTENC. |JOPERACION] NETO tasa (6%) |ACTUALIZADO
0 686.294 686.294 1,00000 686.294
1 4.202 0 4.202 0,94340 3.964
2 4.202 0 4.202 0,89000 3.740
3 4.202 0 4,202 0,83962 3.528
4 4.202 0 4,202 0,79209 3.328
5 4.202 0 4,202 0,74726 3.140
6 4.202 0 4,202 0,70496 2,962
7 4.202 0 4,202 0,66506 2.795
8 4.202 0 4,202 0,62741 2.636
9 4,202 0 4.202 0,59190 2.487
10 4,202 0 4,202 0,55839 2.346
VAC = 717.221
CALCULO COSTO ANUAL EQUIVALENTE
VAC = 717.221
FRC = 0,1359|FRC = Factor de Recuperacién del Capital (Se obtiene de las tablas financieras al
interés que corresponda)

CAE= VAC*FRC
| CAE = 97.470|
CALCULO COSTO ANUAL EQUIVALENTE POR BENEFICIARIO
CAE/B= CAE

N° Benef.=  7.112.808
CAE/B= 0,014
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Las alternativas propuestas buscan dar respuesta al problema planteado, independiente del costo
que ello conlleva. Una vez realizada la evaluacién econémica y considerando como punto de
referencia el ponderador costo-eficiencia, se concluye que la solucién viable y adecuada a las
condicionantes que afectan el andlisis del problema es la Alternativa N°2, por lo tanto, la
alternativa seleccionada corresponde a la “CONSERVACION SUBSUELO EDIFICIO INTENDENCIA,
REGION METROPOLITANA”. Esta alternativa ademas considera un costo inferior al 30% de la
reposicién, cumpliendo asi con las restricciones presupuestarias estipuladas en la Circular 33 del

Ministerio de Hacienda.

CUADRO RESUMEN
ftem Alternativa N°1 Alternativa N°2
REPOSICION CONSERVACION
Costos de Inversién MS 2.926.788.- MS 816.690.-
Costo Social MS 2.459.486.- MS 686.294.-
Horizonte de Evaluacién 20 afios 10 afios
Indicador VAC 2.487.702 717.221
Indicador CAE 216.928 97.470
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Cddigo BIP 40025115-0
Ubicacién Intendencia RM
ITEM PARTIDAS [un.f  ctD. | P.U.__ | P.TOTAL
1 OBRAS PRELIMINARES
1.1 Instalacion de faenas gl 1,00 3.500.000 $3.500.000
1.2 |Trazados y niveles gl 1,00 1.800.000 1.800.000
SUB TOTAL1.| $5.300.000
2 DEMOLICIONES
2.1 Demolicion de muros y tabiqueria m2 426,65 $ 16.280 $6.945.862
2.2 Retiro de puertas y marcos un 34,00 b 7.150 $243.100
2.3 Retiro de cielos m2 198,00 $ 98.350 1.851.300
2.4 Retiro de pavimentos porcelanato y ceramicos m2 344,00 $ 10.450 3.594.800
25 (Ij?:t;r:)o::sguardapolvos, piso flotante y piso técnico sector sala m2 61,00 $17.050] $1.040.050
2.6 |Retiro de piso pintura epoxica m2 115,00 b 2.500 $287.500
2.7 _|Retiro alfombra m2 12,00 $ 2.750 $33.000
2.8 Retiro de barandas escalera existente gl 1,00 $ 1.500.000] $1.500.000
2.9 Extraccion de escombros gl 1,00 $ 11.000.000] $11.000.000
SUB TOTAL 2 | $26.495.612
3 OBRAS CIVILES
3.1 [Pavimento Interior:
3.1.1_|Nivelacion general m2 654,00 17.050] $11.150.700
3.1.2 |Porcelanato modelo 1 m2 497,00 35.000{ $17.395.000
3.1.3 |Porcelanato modelo 2 m2 74,00 $ 25.000 $1.850.000
3.1.4 |Piso pintura epéxica m2 83,00 $ 7.500 $622.500
3.1.5 |Guardapolvos ml 366,00 $ 10.450] $3.824.700
3.2 _|Tabigues
3.2.1 |Tabigue tipo vulcometal revestido ambos lados m2 171,00 $ 33.000] $5.643.000
3.2.2 |Aislante témico y absorbente aclstico m2 171,00 $3.190 $545.490
3.2.3 |Tabiqueria aluminio vidrio templado, incluye hemajes vidrios fijos | m2 85,14 $ 176.000| $14.984.640
3.2.4 Tabiq‘uen'a_i a}umipio vidreada laminado/templado, incluye m2 36,40 $209.000| $7.607.600
herrajes vidrios fijos
3.3 |Cielos
3.3.1 |Cielo falso m2 258,00 $22.000] $5.676.000
3.3.2 |[Cielo falso TILE LAY m2 285,00 $ 44.000] $12.540.000
3.3.3_|Planchas yeso cartén RH e=12,5mm m2 2,00 $13.750 $27.500
3.4 Revestimiento Interior:
3.4.1 [Sellado de vanos sector plaza gl 1,00 $ 11.000.000| $11.000.000
3.4.2 |Sellado de filtraciones exteriores m2 108,00 b 43.780 4.728.240
3.4.3 |Revestimiento de melamina sala de control y sala de crisis m2 172,70 51.100 $8.824.970
3.4.4 |Ceramica en muros cocina y sector carmarin m2 104,00 19.800 $2.059.200
3.4.5 |Film adhesivo Tabique Vidreado m2 121,54 $27.500] $3.342.350
3.5 Pinturas:
3.5.1 tl'\;i;i::lzzzién, enlucidos y ljados en muros,losas, vigas, pilares y m2 | 1.210,70 $19.800| $23.971.860
3.5.2 |Pintura muros, vigas, pilares y tabiques m2 | 1.210,70 b 7.150]  $8.656.505
3.5.3 _|Anticonosivo m2 49,14 b 5.500 $270.270
3.5.4 |Pintura Intumescente F-90 m2 49,14 $22.000] $1.081.080
3.5.5 |Esmalte sintético m2 49,14 $ 6.000 $294.840
3.6__ |Puertas; incluye Marcos v Pilastras:
3.6.1_|P1 Puerta Protex 60cm un 3,00 1.700.000 $5.100.000
3.6.2 |P2 Puerta Protex 67cm un 2,00 1.700.000 3.400.000
3.6.3 |P3 Puerta Protex 70cm un 10,00 1.700.000] $17.000.000
3.6.4 |P4 Puerta Protex 80cm un 1,00 $ 1.700.000 1.700.000
3.6.5 |P5 Puerta de vidrio 80 cm un 7,00 250.000 1.750.000
3.6.6 |P6 Puerta de madera 80 cm un 10,00 110.000 1.100.000
3.6.7 |P7 Puerta de madera 90 cm un 4,00 120.000 $480.000
3.7 |Escaleras:
3.7.1_|Piso de goma diamantado m2 70,00 b 33.000 2.310.000
3.7.2 _|Barandas con pasamanos acero inoxidable kg 128,91 b 15.000 1.933.650
3.7.3_|Tensor de acero inoxidable ml 30,00 $ 25.720 $771.600
3.8__|Tarima supervisor en altura:
3.8.1_|Construccion tarima m2 58,00 $ 82.500 $4.785.000
3.8.2 |Piso flotante para tarima m2 58,00 $27.500] $1.595.000
3.9 |Artefactos sanitarios:
3.9.1 |Lavamanos un 1,00 $ 276.000 $276.000
3.9.2 |Ducha un 1,00 $ 268.420 $268.420

Proyecto Capitan Prat 50




3.9.3 {Lavaplatos un 1,00 $ 260.950 $260.950
3.9.4 |Dispensador de jabén un 3,00 $ 18.000 $54.000
3.9.5 |Dispensador de toalla un 2,00 $ 40.000 $80.000
3.9.6 |Espejo acrilico m2 0,50 $ 80.000 $40.000
3.8.7 |Dispensador de agua un 2,00 $ 500.000] $1.000.000
SUBTOTAL 3 | $190.001.065
4 ASEO GENERAL
4.1 __|Aseo General v entrega | gl ] 1,00 $ 5.000.000f _ $5.000.000
SUBTOTAL 4 $5.000.000
NETO 226.796.677
GASTOS GENERALES 18% 40.823.402
UTILIDADES 12% 27.215.601
SUBTOTAL 294.835.680
IVA 19% 56.018.779
TOTAL 350.854.459
Todas las cubicaciones seran exclusiva responsabilidad del contratista,
El presente estudio de cubicaciones y precios unitarios es solo referencial
Proyecto Capitan Prat 50
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Cédigo BIP 40025115-0
Ubicacién Intendencia RM
ITEM PARTIDAS fun.]  crp. P.U.__ | P.TOTAL
1 OBRAS PRELIMINARES
1.1 Instalacion de fagnas gl 1,00 5 3.500.000 3.500.000
1.2 |Trazados y niveles gl 1,00 1.800.000 1.800.000
SUB TOTAL 1 $5.300.000
2 DEMOLICIONES
2.1 Demolicion de muros y tabiqueria m2 426,65 $ 16.280] $6.945.862
2.2 |Retiro de puertas y marcos un 34,00 7.150 $243.100
2.3 Retiro de cielos m2 198,00 $ 9.350 1.851.300
2.4 |Retiro de pavimentos porcelanato y ceramicos m2 344,00 $ 10.450 $3.594.800
25 Retiro de guardapolvos, piso flotante y piso técnico sector sala m2 61,00 $17.050| $1.040.050
2.6 Retiro de piso pintura epoxica m2 115,00 2.500 $287.500
2.7 _|Retiro alfombra m2 12,00 2.750 $33.000
2.8 |Retiro de barandas escalera existente al 1,00 $ 1.500.000] $1.500.000
2.8 |Extraccion de escombros gl 1,00 $ 11.000.000] $11.000.000
SUB TOTAL2 | $26.495.612
3 OBRAS CIVILES
3.1 Pavimento Inferior:
3.1.1 |Nivelacion general m2 654,00 $17.050] $11.150.700
3.1.2 {Porcelanato CITY YVORY o similar m2 497,00 $ 35.000] $17.395.000
3.1.3 |Porcelanato m2 89,00 $ 25.000] $2.225.000
3.1.4 |Piso pintura epéxica m2 83,00 $ 7.500 $622.500
3.1.5 |[Guardapolvos ml 366,00 $10.450| $3.824.700
3.2 [Tabiques
3.2.1_[Tabique tipo vulcometal revestido por ambos lados m2 203,00 $ 33.000 $6.699.000
3.2.2 |Aislante térmmico y absorbente actistico m2 203,00 $ 3.190 $647.570
3.2.3 |Tabiquera aluminio vidrio templado, incluye hemaijes vidrios fios | m2 85,14 176.000| $14.984.640
3.24 [Tabiqueria aluminio vidreada laminado/templado, incluye m2 36,40 209.000 7.607.600
3.2.5_|Tabiquerfa de madera filacion melaminas ml 295,00 $4.138 1.221.005
3.3 Cielos
3.3.1 |Cielo falso m2 258,00 $ 22.000] $5.676.000
3.3.2 |Cielo falso TILE LAY m2 285,00 $ 44.000] $12.540.000
3.3.3 |Planchas yeso cartén RH e=12,5mm m2 2,00 $ 13.750 $27.500
3.4 Revestimiento Paramentos interiores:
3.4.1 |Sellado de vanos sector plaza gl 1,00 $ 11.000.000] $11.000.000
3.4.2 |Sellado de filtraciones exteriores m2 108,00 43.780 4.728.240
3.4.3__|Revestimiento de melamina sala de control y sala de crisis m2 172,70 44.000 7.598.800
3.4.4 |Ceramica en muros cocina, bafios y sector carmarin m2 182,86 19.800 3.620.628
3.4.56 |Film adhesivo Tabigue Vidreado m2 121,54 27.500 3.342.350
3.5 Pinturas:
3.5.1 ;i?;lﬁcs:ién, enlucidos y lijados en muros, vigas, pilares y m2 | 1.210,70 $19.800| $23.971.860
3.5.2 |Pintura muros, vigas, pilares y tabigues m2 § 1.210,70 $ 7.150 $8.656.505
3.5.3 |Anticomosivo m2 47,14 $ 5.500 $259.270
3.5.4 |Pintura Intumescente F-90 m2 47,14 $ 22.000 $1.037.080
3.5.5 |Esmalte sintético m2 47,14 $ 6.000 $282.840
3.6 Puertas, incluye Marcos v Pilastras:
3.6.1 _|P1 Puerta Protex 60cm un 3,00 1.700.000 $5.100.000
3.6.2 |P2 Puerta Protex 67cm un 2,00 1.700.000 $3.400.000
3.6.3_|P3 Puerta Protex 70cm un 10,00 1.700.000] $17.000.000
3.6.4 |P4 Puerta Protex 80cm un 1,00 1.700.000]  $1.700.000
3.6.5 |P5 Puerta de vidrio 80 cm un 8,00 250.000]  $2.000.000
3.6.6 |P6 Puerta de madera 80 cm un 11,00 110.000 $1.210.000
3.6.7 |P7 Puerta de madera 90 cm un 6,00 120.000 $720.000
3.7 |Escaleras:
3.7.1 |Piso de goma diamantado m2 70,00 b 33.000 $2.310.000
3.7.2_ |Barandas con pasamanosacero inoxidable kg 128,91 b 15.000 $1.933.650
3.7.3_|Tensor de acero inoxidable ml 30,00 $ 25.720 $771.600
3.8 [Tarima supervisor en altura:
3.8.1 | Construccion tarima m2 58,00 $ 82.500 $4.785.000
3.8.2 |Piso flotante para tarima m2 58,00 $27.500] $1.595.000
3.8 |Artefactos sanitarios:
3.9.1 |Lavamanos un 3,00 $ 276.000 $828.000
3.9.2 |Lavamanos personas en situacion de discapacidad un 1,00 $ 255.000 $255.000
3.9.3 [Ducha un 2,00 $ 268.420 $536.840
Proyecto Capitan Prat 50 05-06-20



3.9.4 [Lavaplatos un 1,00 $ 260.950 $260.950
3.9.5 |wC un 2,00 $ 130.000 $260.000
3.9.6 |WC para personas en situacién de discapacidad un 1,00 $ 150.000 $150.000
3.9.7 |Bama de seguridad abatible un 1,00 $ 135.000 $135.000
3.9.8 |Bama de seguridad fija un 1,00 $ 65.000 $65.000
3.9.9 [Dispensador de jabdn un 6,00 $ 18.000 $108.000
3.9.10 |Dispensador de toalla un 5,00 $ 40.000 $200.000
3.9.11 [Dispensador de papel higiénico un 3,00 $ 36.000 $108.000
3.9.12 |Espejo acrilico m2 2,00 $ 80.000 $160.000
3.9.13 [Dispensador de agua un 2,00 $ 500.000 $1.000.000
SUBTOTAL 3 | $195.710.828
4 ASEO GENERAL.
4.1 __IAseo General v entrega _lal 1,00 $5.000.000 $5.000.000
SUBTOTAL 4 $5.000.000
NETO 232.506.440
GASTOS GENERALES 18% 41.851.159
UTILIDADES 12% 27.900.773
SUBTOTAL 302.258.372
IVA 19% 57.429.091
TOTAL 359.687.463
Todas las cubicaciones seran exclusiva responsabilidad del contratista,
El presente estudio de cubicaciones y precios unitarios es solo referencial
Proyecto Capitan Prat 50
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBRA
CONSERVACION SUBTERRANEO EDIFICIO INTENDENCIA,
REGION METROPOLITANA

EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTITUYE UN CONJUNTO DE CONDICIONES BASICAS PARA EL DESARROLLO DE UN
PROYECTO DE CONSERVACION Y LA CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS, EL CUAL CONTIENE CONDICIONES
NORMALIZADAS RESPECTO A LOS MATERIALES Y A LOS EQUIPOS QUE INTERVIENEN EN LA OBRA QUE DEBERAN
RESPETARSE.
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A.- GENERALIDADES

Las presentes especificaciones técnicas se refieren al proyecto “CONSERVACION SUBTERRANEO EDIEICIO
INTENDENCIA, REGION METROPOLITANA”,

El proyecto consiste en la conservacién del subterréneo para mejorar la calidad de servicio presentada por la
institucién antes mencionada.

Ademas, el contratista deberd cancelar los gastos de inspeccién respectivos y obtener la recepcion definitiva
ante el organismo correspondiente.

Las obras deberén ejecutarse de acuerdo a las presentes especificaciones y a los planos correspondientes, que
son los que establecen las condiciones en que se realizaran las obras, ademds en cuanto no se opongan a éstas,

debera cumplirse con las Normas Chilenas de I.N.N., y de acuerdo al arte de! buen construir.

En caso de existir contradicciones en las presentes especificaciones o entre ellas y los planos, éstas deberén ser
sefialadas por el contratista y resueltas por la ITO en terreno.

En caso de discrepancias serd el proyectista (especialista) y/o el ITO quien daré la solucién respectiva.

B.- CONDICIONES DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El contratista debera tener todos los documentos oficiales de construccién para la ejecucién propiamente tal. No
se podra realizar modificaciones a las partidas de las obras que ejecutara, sin la debida aprobacién de Ia
inspeccién Técnica de la Obra (ITO) y de! Mandante.

Debera presentar toda la informacién y documentacién necesaria y pertinente, para que la ITO estudie y pueda
aprobar las modificaciones propuestas por contratista, todas éstas antes de su ejecucion y a mismo coste del
proyecto.

Todas las faenas se ejecutaran por personal calificado con herramientas adecuadas para la éptima ejecucion de
sus trabajos y existiré un profesional a cargo de los trabajos, el cual debera disponer de tiempo completo en la
obra y ser el responsable de supervisar y controlar la ejecucién de lo solicitado en las presentes especificaciones
técnicas, como en los planos y las instrucciones impartidas por la ITO.

El contratista debe cumplir con todas las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores, conforme a
lo sefialado en el Decreto Ley N22.759, de 1979, articulo 4. En caso de incumplimiento de esta clausula, el
mandante podra hacer efectiva la boleta bancaria de garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b.1.- CUMPLIMIENTO DE MARCO LEGAL

La ejecucion de las obras de infraestructura y su gestién financiera se regira por el siguiente marco normativo y
los respectivos cuerpos reglamentarios:

Ley N°19.300 de Medio Ambiente y sus Reglamentos.

D.F.L. N2458/75 Ley General de Urbanismo y Construcciones.

D.F.L. N2 411/48 Reglamento sobre Conservacién, Reposicién de Pavimentos y trabajos por cuenta de
particulares.

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanza y Leyes Locales de la Municipalidad.
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b.2.-  REFERENCIA A NORMAS Y OTRAS DISPOSICIONES

Las presentes especificaciones técnicas son complementarias de los planos del proyecto cuyo listado se adjunta.
La obra debera ejecutarse en estricto acuerdo con dichos documentos y con aquellos que se emitan con caracter
de aclaracion durante su desarrollo.

Todas las obras que consulte el proyecto, incluso las demoliciones, deben ejecutarse respetando la legislacion y
reglamentacién vigente; en especial:

Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Reglamentos para instalaciones y obras de pavimentacién de los servicios correspondientes.

Ordenanzas municipales que correspondan a nivel local.

Leyes decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones, derechos, impuestos,

inspecciones y recepciones de los servicios y municipalidad.

Reglamentos y Normas para Contratos de Obras Ptblicas.

Asimismo, son de aplicacién obligatoria en todo aquello que no se oponga a las disposiciones de las

presentes especificaciones técnicas o a las indicaciones consignadas en los planos, las siguientes

normas:

Normas INN. pertinentes a las partidas consultadas en el proyecto.

Norma para la mensura de las obras de edificacién, de la Direccién de Arquitectura.

* Especificaciones técnicas generales para la Construccién de edificios fiscales, de la Direccién de
Arquitectura.

* Manual para la construccién y disefio de edificios de albafiileria armada de bloque de cemento y ladrillo

cerdmico de la Direccidn de Arquitectura.

Particular atencién se dard a la partida de terminaciones, de acuerdo con las instrucciones expresadas en planos
y detalles planimétricos, logrando un perfecto y adecuado encuentro con la estructura original del edificio.

B.3.- SEGURIDAD Y DESARROLLO DE LAS FAENAS

Seréd de responsabilidad del Contratista cumplir con todos los reglamentos relacionados con la seguridad en el
trabajo, como el de proveer a su personal de equipos y herramientas adecuadas para una correcta ejecucion de
las obras, Para la ejecucion de las diversas faenas que asf lo requieran, el Contratista debera proporcionar los
andamios en cantidad suficiente para el normal desarrollo de ésta. Es de vital importancia la seguridad y
protecci6n de los operarios (Norma DIN 4420), mediante el uso de elementos que conformen un sistema, que
incluya barandas, pasamanos, escalas, fijaciones, etc. (ref.: FB-180 6 ASG-160 & Peri-UP Rosset de PERI). Se
incluye en esta partida la construccién de carreras para el transito de carretillas, escaleras, bancos para trabajo
en armaduras y carpinteria, tolvas para transporte y vaciado de material y todos los dtiles de trabajo que
normalmente se fabrica en obra y son indispensables para la ejecucién de las diferentes faenas que se ejecutara
durante el transcurso de la construccién.

Del mismo modo, el Contratista se encargaréd de contratar la mano de obra especializada y debidamente
calificada, ateniéndose a lo indicado en las Bases Administrativas respecto de sus jornales y leyes sociales.

El Contratista se hard cargo de cualquier y todos los reclamos que provengan del desarrollo del trabajo de su
personal contratado. Se autorizara la utilizacién de subcontratistas debidamente identificados y aprobados por
la Inspeccidn Fiscal, no existiendo en todo caso ninguna delegacién de la responsabilidad total y final de las
obras encomendadas al Contratista adjudicado con la presente propuesta.
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Para la seguridad contra la contaminacién (tierra, polvo, ruido), se procederé de acuerdo con la normativa
Chilena y Municipal. Es de responsabilidad del Contratista proponer aquellas medidas que cumplan objetivos y
normas.

b.4.- REPARACIONES Y REPOSICIONES

Durante la ejecucién de la obra el contratista debera tomar todas las medidas necesarias para no dafiar las obras
existentes. Toda superficie, instalacién u otro elemento existente que haya sido afectado durante el desarrolio
de la obra, deberd ser reparado o repuesto y entregado al menos en las mismas condiciones en que se
encontraba al inicio de las obras, sin costo para el mandante y a entero coste para el contratista.

b.5.-  INSPECCION TECNICA DE LA OBRA

El Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, designara al menos un profesional como Inspector Técnico de
Obras, cuya funcién serd la de velar por el cumplimiento de las presentes especificaciones técnicas y todos los
antecedentes técnicos para el adecuado desarrollo del proyecto.

b.6.-  CALIDAD DE LOS MATERIALES

Los materiales de uso transitorio son opcionales del Contratista, sin perjuicio de los requisitos de garantia y
seguridad de trabajo que deben cumplir, bajo su responsabilidad.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad dentro de su especie
conforme a las normas y segun indicaciones de fabrica.

La I.T.0. rechazaré todo aquel material que a su juicio no corresponda a lo especificado. La I.T.0. podra solicitar
al contratista la certificacién de la calidad de los materiales a colocar en obra. En caso que especifique una
marca de fébrica para un determinado material se entiende como una mencién referencial, el Contratista podré
proponer el empleo de una marca de alternativa, siempre y cuando su calidad técnica y estética sea igual o
superior a la especificada; en todo caso, la opcidn alternativa debe someterse oportunamente a consideracién
de la I.T.O. para su aprobacién o rechazo.

b.7-  MEDIDAS DE MITIGACION

El contratista fuera de la Carta Gantt corregida indicada en las Bases Administrativas, debera también presentar
a la ITO, dentro de los 10 dias corridos después de firmado el contrato, un Plan de Mitigacién de la Obra, que
considere e indique la forma de resguardar la entrada peatonal y vehicular a la obra, ademds del desplazamiento
seguro de los peatones en el entorno de la obra, mediante balizas, mallas, barreras u otros elementos de
seguridad.

Sobre eventuales mterferencnas de las faenas con servicios eléctricos, telefénicos, de riego, sanitarios y otros
similares, el contratista deberé realizar las gestiones que corresponda para la correcta ejecucién del proyecto.

b.8.- LIBRO DE OBRAS
La empresa constructora llevard un libro de obra (tipo Manifold triplicado), éste debe estar siempre en la obra, y
en el libro de obra estarén anotadas oficialmente las instrucciones, ejecuciones y modificaciones de obra, asi

como las muitas, cuando éstas correspondan.

No se podrén madificar los planos de disefio sin la debida aprobacién de la ITO y del Mandante.
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En caso de existir contradicciones en las presentes especificaciones o entre ellas y los planos, tanto de
arquitectura como de detalles y especialidad, éstas deberdn ser sefialadas por el contratista en el libro de obras
y resueltas por el ITO.

b.9.- CONTROL DE CALIDAD

Todos los trabajos efectuados bajo estas Especificaciones Técnicas serdn controlados en forma rigurosa por la
ITO. Esta podra rechazar todo trabajo que no sea ejecutado de acuerdo con los procedimientos y exigencias
establecidas en estas especificaciones, normas e instrucciones sefialadas.

La ITO exigira al contratista la certificacién de calidad de suelo, calidad de hormigones y todos aquelios
certificados que puedan ser necesarios. Los ensayos respectivos son a coste de contratista y deberan ser
efectuados por laboratorios oficiales.

b.10.- PERMISOS Y DERECHOS

El Contratista se hara cargo de la tramitacién y coste de todos los permisos y derechos correspondientes a la
obra ante el Municipio u otro organismo que corresponda, en todas sus etapas y especialidades. Sera obligacion
del Contratista realizar estas tramitaciones de manera oportuna y con la debida antelacion al plazo final de
ejecucion del proyecto y/o entrega por etapas, deberd incluir en esta etapa la presentacién de planos As Built.

b.11.- RETIRO DE ESCOMBROS Y ASEQ

Durante la ejecucién el rea de trabajo deberd estar en todo momento despejada y limpia para una correcta
ejecucion y desarrollo de los trabajos, asf como para una éptima inspeccién de las obras. No podrad quedar
ningdn elemento, herramienta o material perteneciente a las labores fuera del cierro que corresponda a los
trabajos.

Los escombros generados por la demolicién de elementos y/o las obras civiles objeto de esta licitacion, seran
retirados a costos del contratista en un plazo no mayor a 24 horas de realizada la respectiva intervencion, siendo
responsabilidad del contratista mantener libre de escombros el sector.
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1. OBRAS PRELIMINARES
1.1. INSTALACION DE FAENAS GL

Incluye todas las construcciones e instalaciones provisorias para el correcto desarrollo de las faenas. El
contratista debera construir en lugares adecuados, locales para oficinas de la empresa y de la L.T.0., recintos
para cuidador, bodegas, recintos para el personal, cobertizos para faenas y servicios higiénicos necesarios y
suficientes para obreros e independientes para personal de oficina e I.T.O.

La superficie y cantidad de estos recintos serén concordantes con el tamafio de la obra y su localizacién
geografica. En general, las instalaciones se adaptarén a las situaciones del lugar, debiendo en todo caso asegurar

las comodidades del personal, seguridad de la obra y seguridad de terceros.

Se debe tener especial cuidado de no entorpecer ni limitar el normal funcionamiento del edificio de la
intendencia metropolitana.

El contratista consultara las instalaciones provisorias de agua potable, alcantarillado de aguas servidas y energia
adecuada para dar buen servicio durante el desarrollo de la obra y debera cubrir los gastos que demanden las
obras provisionales.

El contratista debe garantizar el normal funcionamiento de las actividades dentro del recinto.

1.2. TRAZADO Y NIVELES Gl

Se consulta por el trazado y niveles del proyecto, se debera ejecutar el trazado y la nivelacién del terreno por un
profesional del 4rea de la topografia, el cual deberd utilizar los instrumentos topogréaficos pertinentes para la
ejecucién de estas faenas. En caso de haber discrepancia entre lo existente en el terreno y lo indicado en la
planimetrfa de acuerdo a lo indicado en la topografia, la ITO debers corregir la distribucién, en conjunto con el
proyectista. También el contratista podra proporcionar soluciones, siempre y cuando tenga el visto bueno de la
ITOy el proyectista.

2. DEMOLICIONES

2.1. DEMOLICION DE MUROS Y TABIQUERIA M2

Se consulta por el retiro de tabiques indicados en el plano de demoliciones, las estructuras a demoler, considera
material ligero y pesado. En caso de existir inconsistencia entre lo indicado en planimetrias y terreno, esto debers
ser resuelto por la ITO.

Esta labor se deberd ejecutar de tal forma de no dafiar ningtin elemento existente. En caso de suceder, los
elementos dafiados deberdn ser reparados a costo del contratista. Todo elemento demolido debera ser
trasportado a botadero autorizado.

2.2, RETIRO DE PUERTAS Y MARCOS UN

Se consulta por el retiro de las puertas junto a sus respectivos marcos, las puertas a retirar seran indicadas en los
planos de demoliciones. En caso de existir inconsistencia entre lo indicado en planimetrias y terreno, esto deberd
ser resuelto por la ITO.
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Esta labor se deberd broceder con cuidado de no dafiar ninglin elemento existente, en caso de suceder estos
deberdn ser reparados a costo del contratista. Todo elemento demolido deberd ser trasportado a botadero
autorizado.

2.3. RETIRO DE CIELOS M2

Se consulta por el retiro de los cielos en el subterraneo de edificio de la intendencia metropolitana, de acuerdo a
lo indicado en los planos de demoliciones. En caso de existir inconsistencia entre lo indicado en planimetrfas y
terreno, esto deberd ser resuelto por la ITO.

Esta labor se deberéd proceder con cuidado de no dafiar ninglin elemento existente, en caso de suceder estos
deberén ser reparados a costo del contratista. Todo elemento demolido debera ser trasportado a botadero.

2.4. RETIRO DE PAVIMENTOS PORCELANATO Y CERAMICOS M2

Se consulta por el retiro del pavimento junto a sus respectivos guardapolvos existentes en el subterraneo del
edificio de la intendencia metropolitana, se demolera el sector indicado en ios planos de demoliciones. En caso de
existir inconsistencia entre lo indicado en planimetrias y terreno, esto debera ser resuelto por la ITO.

Esta labor se deberd ejecutar mediante medios mecénicos y se debera proceder con cuidado de no dafiar ningln
elemento existente, en caso de suceder estos deberan ser reparados a costo del contratista. La superficie
entregada por el contratista deberd estar limpia y libre de impurezas. Ademas, todo elemento demolido debers
ser trasportado a botadero.

2.5. RETIRO DE GUARDAPOLVOS, PISO FLOTANTE Y PISO TECNICO SECTOR SALA DE DRONES M2

Se consulta por la demolicién todo el piso ubicado en la actual sala de monitoreo con drones del edificio de Ia
intendencia metropolitana, se demolerd completamente el piso de la sala de drones, lo cual incluye el retiro del
piso técnico, guardapolvos, piso flotante y ceramicos, entre otros.

Esta labor se deberd ejecutar mediante medios mecénicos y se debera proceder con cuidado de no dafiar ningtin
elemento existente, en caso de suceder estos deberan ser reparados a costo del contratista. La superficie
entregada por el contratista deberd estar limpia y libre de impurezas. Ademds, todo elemento demolido debera
ser trasportado a botadero.

2.6. RETIRO DE PISO PINTURA EPOXICA M2

Se consulta por el retiro de la pintura epoxica en los sectores ubicados en los planos, se debera dar solucién de
acuerdo al tipo de revestimiento que se ejecutard, de acuerdo a lo indicado en los planos de pavimentos.

Esta labor se deberé ejecutar mediante medios mecénicos o manuales, debiendo proceder con cuidado de no
dafiar ninglin elemento existente, en caso de suceder estos deberén ser reparados a costo del contratista. La
superficie entregada por el contratista deberd estar limpia y libre de impurezas. Ademas, todo elemento
demolido deberé ser trasportado a botadero.

2.7. RETIRO DE ALFOMBRA M2

Se consulta por el retiro de la alfombra en los sectores ubicados en los planos, se debers dejar Ia superficie limpia
y libre de escombros para el recibimiento del porcelanto que se instalard de acuerdo a lo indicado en la partida
3.2.1.
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Esta labor se deberd ejecutar mediante medios mecanicos y se deberé proceder con cuidado de no dafiar ningtin
elemento existente, en caso de suceder estos debersn ser reparados a costo del contratista. Todo elemento
demolido deberd ser trasportado a botadero.

2.8. RETIRO BARANDAS ESCALERA EXISTENTE UN

Se consulta por el retiro de toda la estructura de la baranda existente, incluye todo el elemento que conforman
esta, barandas, pasamanos, balaustrada, etc.

Esta labor se deberd ejecutar mediante medios mecanicos y se deberé proceder con cuidado de no dafiar ningtin
elemento existente, en caso de suceder estos deberan ser reparados a costo del contratista. Todo elemento

demolido deber3 ser trasportado a botadero.

2.9, EXTRACCION DE ESCOMBROS GL

Se consulta por el retiro de todos los escombros generados en la partida de demolicién, estos deberan ser
trasladados a un botadero autorizado, y deber4 contar con el V°B® de la ITO.

El contratista deberd presentar un plan de retiro y traslado de escombros dentro de la obra, este debers tener la
aprobacion de la ITO para su implementacién

3. OBRA CIVILES

3.1, PAVIMENTO INTERIOR

3.1.1. NIVELACION GENERAL M2

Luego del retiro de los pavimentos, se deberd ejecutar una sobrelosa de hormigén liviano para nivelar el piso y
dar las correspondientes pendientes y cotas exigidas en las planimetrias, en caso de ser necesarias.

En caso de encontrar irregularidades en el terreno o problemas con el radier se debera demoler hasta encontrar
el radier base, el cual tiene la mayor resistencia para soportar las cardas indicadas, luego se debera ejecutar una
sobre-losa con malla acma, esta sobre-losa se deberd ejecutar de acuerdo a los procesos constructivos
pertinentes, es decir limpiar y punterear la superficie antes de la construccién de esta partida.

3.1.2. PORCELANATO MODELO 1 M2

Se consuita por la instalacién de porcelanato modelo CITY YVORY M 60X60 de Atika, o de similares caracterfsticas.
Cada palmeta seré adherida manteniendo el nivel de piso terminado existente y se utilizard adhesivo BEKRON D.A
o similar preparado de acuerdo a las instrucciones del fabricante para la superficie de agarre, éste, se deberd
aplicar con llana dentada asegurando que el material de pega sea colocado en forma ordenada, con todas las
estrias en una misma direccién, para facilitar la salida de cualquier burbuja de aire que pueda haber quedado
“atrapada” entre el material de pega de la pieza y del suelo. Espesor de adhesivo seglin especificacién del
producto y fabricante. El material de pega se untard en la pieza como en el suelo, asegurandose de cubrir el 100%
de la pieza pues es muy importante que todos los bordes y esquinas queden bien apoyados para evitar que el
producto se quiebre en el futuro. Se haran pruebas de palmetas instaladas, las cuales, al sonar huecas o sueltas se
exigira el retiro y una nueva instalacion de la zona afectada.
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El porcelanato se instalaréd en forma cuadriculada, se considerara una canterfa minima de 2mm Y no mayor a 3mm
entre cada palmeta. Después de 2 a 3 dias instaladas las palmetas, comenzaré la etapa del Fraguado, no antes y se
rellenarén las canterfas con fragiie de tonalidad similar a palmeta y a aprobar por el Arquitecto Proyectista. Se
recibiran fragiies limpios, lisos, y sin manchas. Se verificaré la nivelacién, asf como también los cortes, atraques y
encuentros con otros pavimentos, los que deberdn ser rectos y limpios, sin despuntes, sin desnivel y tendran
ajustes precisos. Se tendrd especial cuidado en verificar la linealidad y ortogonalidad de las canterfas y la
homogeneidad del fragiie. Todo elemento mal instalado, se exigird que sea retirado y reinstalado de forma
correcta.

Finalmente, se deberan retirar todos los guardapolvos existentes, y se deber reponer con el mismo porcelanato
nuevo que se utilizard, en la dimension del guardapolvo existente, se exigiran cortes rectos y esquinas en 45°,

3.1.3. PORCELANATO MODELO 2 M2

Se consulta por la instalacién de porcelanato de la marca cordillera o similar técnico y color a eleccién de la ITO,
sus dimensiones serén de 60X60 y deber4 ser antideslizante. Cada palmeta sera adherida manteniendo el nivel de
piso terminado existente y se utilizara adhesivo BEKRON D.A o similar preparado de acuerdo a las instrucciones
del fabricante para la superficie de agarre, éste, se deberd aplicar con llana dentada asegurando que el material
de pega sea colocado en forma ordenada, con todas las estrias en una misma direccién, para facilitar la salida de
cualquier burbuja de aire que pueda haber quedado “atrapada” entre el material de pega de la pieza y del suelo.
Espesor de adhesivo segtin especificacién de! producto y fabricante. El material de pega se untara en la pieza
como en el suelo, asegurandose de cubrir el 100% de la pieza pues es muy importante que todos los bordes y
esquinas queden bien apoyados para evitar que el producto se quiebre en el futuro. Se hardn pruebas de
palmetas instaladas, las cuales, al sonar huecas o sueltas se exigira el retiro Yy una nueva instalacién de Ia zona
afectada.

El porcelanato se instalard en forma cuadriculada, se considerard una canterfa no mayor a 3mm entre cada
palmeta. Después de 2 a 3 dfas instaladas las palmetas, comenzaré la etapa del Fraguado, no antes y se rellenaran
las canterfas con fraglie de tonalidad similar a palmeta y a aprobar por el Arquitecto Proyectista. Se recibirdn
fraglies limpios, lisos, y sin manchas. Se verificard la nivelacién, asi como también los cortes, atraques y
encuentros con otros pavimentos, los que deberén ser rectos y limpios, sin despuntes, sin desnivel y tendran
ajustes precisos. Se tendrd especial cuidado en verificar la linealidad y ortogonalidad de las canterias y la
homogeneidad del fragiie. Todo elemento mal instalado, se exigird que sea retirado y reinstalado de forma
correcta.

Finalmente, se deberdn retirar todos los guardapolvos existentes, y se deberd reponer con el mismo porcelanato
nuevo que se utilizard, en la dimensién del guardapolvo existente, se exigiran cortes rectos y esquinas en 45°,

3.1.4. PISO PINTURA EPOXICA M2

Se consulta por la aplicacién. de dos manos de pintura epdxica para pisos de concretos marca BERH o de similares
caracteristicas, la ubicacidn serd de acuerdo a los planos de pavimentos, el color serd a eleccién de la ITO,
siguiendo las instrucciones del fabricante.

Previo a la terminacién de pintura, se consulta la aplicacién de 1 mano de sellador y adherente marca BERH. - Se
consulta 2 manos de PINTURA EPOXICA

3.1.5. GUARDAPOLVOS M2

Se consulta por la instalacién de guardapolvos, el cual deberé ser el mismo modelo que el porcelanato instalado,
con una altura maxima de 20 cm, la altura podra variar en base a lo recomendado por la ITO en terreno.
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El pegado sera con adhesivo de contacto tipo Bekron o Thomsit. El adhesivo, se aplicaré con llana dentada.

El color del fragiie, se determinara en obra.

Para definir las lineas de instalacién, se utilizaran espaciadores plasticos en cruz. El ancho del espaciador, se
escogerd de tal forma que permita una continuidad perfecta entre las lineas de los muros y del piso. No se
aceptardn espaciadores hechizos.

La superficie quedara completamente nivelada.

No se aceptardn cerdmicas que queden sobresalientes o rehundidas con respecto a la superficie general.

3.2, TABIQUES

3.2.1, TABIQUE TIPO VULCOMETAL REVESTIDO POR AMBOS LADOS M2

Se consulta la confeccién de tabiques divisorios, los cuales se deberan efectuar en perfil galvanizado de 90 x 30
€=0,85 a 40 cm, revestida por ambas caras con planchas de yeso cartén estédndar o RH {dependiendo de la zona
de intervenir), ambas de 15 mm, fijadas con tornillos punta broca de 1 1/4” X 6 dispuestos a 30 cm entre si. Los
perfiles galvanizados se fijaran al piso y muro mediante tornillo de 8 x 1 1/2” y tarugo plastico de 8mm a 30 cm. Al
cielo se fijardn mediante tornillo punto broca de 1 1/4” x 6, respecto a la solera, se debera anclar al suelo
existente mediante perno de anclaje de 12mm con un largo de 250mm incorporando mortero epéxico con
sistema de premezclado mecénico tipo hilti o similar, de acuerdo a instrucciones del fabricante. Los muros
siempre deben entregarse aplicados y aptos para recibir su revestimiento. Todo paramento debers ser entregado
aplomado.

Para los tabiques de los cielos, se debers fijar el perfil AT 20x25x4x0,5 en todo el perimetro del recinto, luego se
debera instalar el conector Tl 150x66x0,85 a la estructura existentes o mediante un sistema de fijacion a la
estructura superior, siguiente se proceder a instalar el larguero mediante perfiles AT 20x25x4x0,5, finalmente se
deberd instalar el perfil omega portante 40R 40xloxx10x0,5. Se deber instalar todo en base a lo indicado por el
fabricante. El cielo deberd ser revestido con planchas de yeso cartén estandar o RH (dependiendo de la zona de
intervenir), ambas de 15 mm, fijadas con tornillos punta broca de 1 1/4” X 6 dispuestos a 30 cm entre sf.

Esta partida incluye la juntura invisible y aplicacién de dos manos de pasta elastica, junto a su posterior lijado.
Debido a que las planchas deberdn considerar una separacién de 2mm como minimo para sus juntas de
dilatacidn.

En las zonas dénde se fijaran las puertas y los tabiques vidriados, se deberan agregar refuerzos en la estructura de
cielos, para que el elemento quede confinado de mejor forma, estos deberan quedar ocultos en el cielo
americanos, recibiendo las fijaciones correspondientes.

3.2.2. AISLANTE TERMICO Y ABSORBENTE ACUSTICO M2

Se consulta por la instalacién de aislante término y absorbente actstico en los tabiques tipo vulcometal, su
materialidad sera de fibra de poliéster, modelo fisiterm estandar o de similares caracteristicas. Su instalacidn sera
de acuerdo a lo indicado en el manual del proveedor.
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3.2.3. TABIQUERIA ALUMINIO VIDRIO TEMPLADO, INCLUYE HERRAJES VIDRIOS FIJOS M2

Se consulta por la instalacién de tabiques acristalados de piso a cielo, el cual seré de vidrio templado de 10 mm de
espesor como minimo, la instalacién, anclajes, elementos estructurales, etc. se deberd ejecutar de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante. El contratista deberé acreditar la resistencia del vidrio igual o superior a la de
100 kilos por metro lineal.

La altura méxima para los apoyos superiores e inferiores sera de 45mm, en aluminio color y modelo a definir por
la ITO. El apoyo superior debers fijarse de tal forma, que estabilice la estructura completa.

Se considera la implementacion de tabiques con pafios de cristales de igual longitud, dénde los tamafios no

pueden superar los 1.2 metros y no podran ser inferior a 0,3 metros, de acuerdo a lo indicado en el plano de
detalles.

3.2.4. TABIQUERIA ALUMINIO VIDRIO LAMINADO/TEMPLADO, INCLUYE HERRAJES VIDRIOS FIJOS M2

Se consulta por la instalacidn de tabiques acristalados de piso a cielo, el cual serd de vidrio templado/laminado de
10 mm de espesor (5+5), la l&mina serd de tipo incolora generando el mismo acabado del punto 3.2.3. Su
instalacién y anclajes se deberan ejecutar de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. El contratista deberd
acreditar la resistencia del vidrio igual o superior a la de 100 kilos por metro lineal.

La altura méxima para los apoyos superiores e inferiores serd de 45mm, en aluminio color y modelo a definir por
la ITO. El apoyo superior debers fijarse de tal forma, que estabilice la estructura completa.

Se considera la implementacién de tabiques con pafios de cristales de igual longitud, dénde los tamafios no
pueden superar los 1.2 metros y no podrén ser inferior a 0,3 metros, de acuerdo a lo indicado en el plano de

detalles.

3.3. CIELOS

3.3.1. CIELO FALSO M2

Se consulta por la instalacién del cielo americano en los recintos ubicados en las zonas indicadas en la planimetria,
se debera considerar placa de fibra mineral dimensiones 61x61 cm, color y modelo a eleccidn de la ITO.

Esta partida considera la instalacion de las gufas para la instalacién de las palmetas, esto considera perfiles angulo
perimetral, perfil principal, perfiles secundarios y amarras, por elementos de las mismas caracteristicas que las

existentes o de mejor terminacién constructiva siempre y cuando cuente con la aprobacién de la ITO.

El sistema de suspensién serd tipo Styline Plus 3800, similar o superior, su materialidad sera de acero galvanizado
pre-pintado y termo-esmaltado color blanco o metélico para cielo americano.

3.3.2. CIELO FALSO TILE LAY M2

Se consulta por la instalacion de cielo americano tipo TILE LAY - IN 2°X4’ PERFORADO o de similares caracteristicas
deberd considerar tela acUstica, color a eleccién de la ITO. Estas placas deberdn descansar sobre la perfilerfa de
9/16” o de 15/16” se instalard mediante un sistema de suspensién, de acuerdo a las indicaciones del fabricante.
Su ubicacién serd indicada en los planos de cielos.
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3.3.3. PLANCHAS YESO CARTON RH E=12,5MM M2

Se consulta por la instalacién de planchas de yeso cartén RH de 12,5 mm en todos los lugares sefialados en planta
de cielos, respectivamente en su zona himeda. Estas se fijarén contra entramado de cielo con tornillos de 6 x 1 %”
cada 25 cm. méximo. En uniones de planchas, se debera proveer cinta de fibra de vidrio elastica. Antes de recibir
pintura de terminacidn, los cielos deberan ser empastados y lijados prolijamente. No se aceptaran cielos que una
vez terminados acusen a luz rasante ondulaciones, lineas de unién entre planchas y otras irregularidades.

3.4. REVESTIMIENTO INTERIOR

3.4.1. SELLADO DE VANOS SECTOR PLAZA GL

Se consulta por el sellado de los vanos ubicados en el muro que da a la plaza ubicada en la calle Morandé. Esta
faena se realizard con ladrillo fiscal, el cual deberd ir a disposicidn de soga, considerando escalerillas cada tres
hiladas, y se debera confinar en base a vigas y cadenas dentro del vano,

Se consulta por hormigén seréd H-25 y deberé considerar un aditivo hidréfugo tipo SIKA 1 o similar. Dénde su
dosificacién sera 1:3, dejando la superficie lista para la aplicacién del sellado indicado en Ia partida 3.4.2 “Sellado

de filtraciones exteriores”.

3.4.2. SELLADO DE FILTRACIONES EXTERIORES M2

Se consulta por el sellado de los muros v vigas afectados por la humedad proveniente del exterior, generado por
la plaza de bolsillo ubicado en la calle Morandé. Se deberd aplicar un sellador de hormigon por cristalizacién, tales
como Xypex o de similares caracteristicas. En los casos donde figuren grietas producidas por la humedad y otros
agentes, se deberd aplicar el Xypex Patch’n Plug perforando de 2 a 4 cm y se deberé limpiar la zona a parchar con
abundante agua, luego se deberé aplicar de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

En caso de que los muros estén estucados, este debers ser retirado, ya que, se necesita que la superficie este
limpia y a poro abierto. Para lo cual se debera aplicar 4cido muriético, luego tallar y lavar hasta que superficie este
completamente limpia y a poro abierto.

Luego se deberan reparar las juntas frias, se debera perforar a 2 cm de profundidad y 4 cm de ancho a los largo de
la junta fria en las uniones muro-muro o piso-muro, se debera dejar la superficie limpia para aplicar Xypex
concentrado en las uniones antes tratadas, de acuerdo a las indicaciones del fabricante.

En caso de ser necesario, y a decisién de la ITO se deberd agregar un chaflén en la zona baja de la estructura para
gue no exista filtracién por la parte baja de los muros.

Finalmente, se deberd aplicar el Xypex concentrado de arriba hacia abajo con un brocha en tramos cortos, en
todo el muro y las vigas, después de 24 horas se deberd aplicar la segunda capa de Xypex concentrado, antes se
debe humectar el muro y la viga para mejor adherencia, luego de aplicada la segunda mano, se deberd mantener
el muro himedo por 3 dias, evitando que el muro permanezca seco, todo serd supervisado por la ITO en base al
manual del proveedor.

3.4.3. REVESTIMIENTO DE MELAMINA SALA DE CONTROL Y SALA DE CRISIS M2

Se consulta por el revestimiento antimicrobiano de melamina, la disposicién de las placas seran de acuerdo a las
planimetrfas o a la decisién de la ITO en cuando a su dimensionamiento y disposicién. El modelo seré a la eleccién
del proyectista, luego de una serie de muestras presentadas por el contratista.
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Primero en los muros de hormigén o albaiiilerfa se debers instalar un tablero base o rastrel de 2”x1” o de 2"x2”
dependiendo si es sobre un muro de hormigdn, madera o si es un muro nuevo, en el caso de ser nuevo, se debera
ejecutar la tabiqueria en maderas de 2x2” y estas se deberan fijar a piso y a muros mediante pernos de anclajey a
su vez esta estructura deberd presentar sus diagonales correspondientes. La superficie deberd estar limpia, secay
sin irregularidades antes de Ia instalacién de los tableros.

Se deberé fijar la placa en al paramento con clavos tipo punta, y sobre poner las placas de acuerdo al manual del
fabricante, en los extremos se deberan instalar esquineros, guardapolvos y cornisas, de acuerdo a lo indicado por

la ITO, el modelo deberé ser similar a las placas instaladas.

3.4.4. CERAMICA EN MUROS COCINA Y SECTOR CAMARIN M2

Se consulta la provisién e instalacién de cerémico tipo cordillera formato 30 x 60, color a eleccién de la ITO
idealmente blanco, el cual sera pegado al paramento con adhesivo en polvo tipo normal o AC el cual deberd ser
aplicado con llana dentada. El color del fragile de las ceramicas sers elegido por la ITO. Las canterfas de las
cerdmicas no deben ser superiores a 3 mm vy las cerdmicas deben ser impermeables (con engobe). Esta partida
incluye los cerdmicos de la ducha.

La ITO deberd fiscalizar la buena terminacién de la instalacién, rechazando todos los cerdmicos mal instalados. En
las esquinas que se generen del proyecto se deberd incluir perfil esquinero de PVC para dar un mejor nivel de

terminacion.

3.4.5. FILM ADHESIVO TABIQUE VIDREADO M2

Se consulta por la instalacién en lo elementos vidriados de una ldmina de seguridad SCLARL de 3M o de similares
caracteristicas, el disefio serd entregado por el GORE RM, siendo proporcionadas por la ITO a contratista en
formato digital.

3.5. PINTURAS

3.5.1. REPARACION, ENLUCIDOS Y LIJADOS EN MUROS,LOSA, VIGAS, PILARES Y TABIQUES M2

Se consulta por la reparacién de los muros, losas, vigas y pilares, en las zonas gue se encuentren agrietados y
descascarados a la altura del cielo indicada en la planta de cielos es decir todos los elementos a la vista. En caso
de grietas se deberd raspar para llegar al inicio de la falla, luego aplicar un sellador multiuso pintable, especial
para grietas.

En los casos en dénde el hormigdén se encuentre descascarado, se deberd retirar el material suelto para
finalmente deberd aplicar una mezcla de hormigdn para sellar la grieta, la dosificacién debera ser aprobada por la
ITO.

Los muros, losas, vigas, pilares y tabiques, qué debiesen ser enlucidos se realizara con yeso, la capa méaxima de 2.5
cmy lijados dejando una superficie apta y aplomada para el recibimiento de la pintura o revestimiento solicitado.

Las placas de yeso cartén instaladas en la partida 3.3.3 y 3.2.1, el enlucido se realizars con yeso, la capa méxima
de 2.5 cm y lijados dejando una superficie apta y aplomada para el recibimiento de la pintura o revestimiento
solicitado.
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3.5.2. PINTURA MUROS, VIGAS, PILARES Y TABIQUES M2

Se consulta por la aplicacién de pintura en los recintos, para las zonas hiimedas se deber3 aplicar dos manos
como minimo de oleo o de l4tex de la marca Sherwin-Williams o equivalente técnico, La ITO debers escoger entre
el tipo de pintura y el color a aplicar. La superficie deberé estar limpia y libre de poivo antes de comenzar las
obras.

En los sectores secos, se deberé aplicar dos manos como minimo de esmalte al agua de la marca Sherwin-Williams
0 equivalente técnico, el color debers ser a eleccién de 1a ITO al igual que el medio de aplicacién de esta.

Se deberd a evitar el lagrimeo o la mala terminacién de las pinturas por parte del contratista, en caso de una mala
terminacion la partida deberd ser rechazada por la ITO.

3.5.3. ANTICORROSIVO M2

Se consulta por la aplicacién de dos manos de pintura anticorrosiva, cada mano debera ser distinto color en todas
las caras de los elementos metélicos indicados por la ITO (escalera y puerta metélica), quedando estas con todas
sus caras impregnadas.

Se deberd a evitar €l lagrimeo o la mala terminacién de las pinturas por parte del contratista, en caso de una mala
terminacion la partida debera ser rechazada por la ITO.

3.5.4. PINTURA INTUMESCENTE F-90 M2

Se consulta por la aplicacién de pintura intumescente de la marca Sherwin-Williams o equivalente técnico para
todos los elementos metilicos (escalera y puerta metdlica), la cual deberd tener una resistencia de F-90, la
aplicacién se realizara conforme a los requerimientos del fabricante, se deberg aplicar en todos los elementos
metalicos, escaleras, vigas, pilares, etc. El color de la pintura serd a eleccién de la ITO.

Se deber3 a evitar el lagrimeo o ia mala terminacién de las pinturas por parte del contratista, en caso de una mala
terminacion la partida deberd ser rechazada por la ITO.

3.5.5. ESMALTE SINTETICO M2

Se consulta por la aplicacién de pintura de esmalte sintético de la marca Sherwin-Williams o equivalente técnico
en todos los elementos metélicos, se deberén aplicar como minimo dos manos, el color sera a eleccién de la ITO.

La superficie debera estar libre de polvo y limpia antes de comenzar las obras.

Se deber3 a evitar el lagrimeo o la mala terminacion de las pinturas por parte del contratista, en caso de una mala
terminacion la partida deber3 ser rechazada por ia ITO.

3.6. PUERTAS, INCLUYE MARCOS Y PILASTRAS

3.6.1. P1 PUERTA PROTEX 60CM UN

Se considera una puerta de vidrio templado del tipo PROTEX, sin marcos. Debera considerar una o dos hojas de
acuerdo a lo indicado en la planimetria, el vidrio sera templado incoloro de 10 mm de espesor. Se consideran uno
o dos tiradores de acero inoxidables, dependiendo del tipo de puerta. Se deberd considerar el empavonado de las
puertas de acuerdo a lo indicado por Ia ITO y en base a lo indicado en la partida 3.4.5.
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Se debera considerar un cierrapuerta a piso Tipo DORMA y tirador tipo H de 1200X32 mm de acero inoxidable.

Debera considerar una cerradura inferior en cada hoja, el quicio debera ser metélico marca Dorma o Hitachi de
dos velocidades, los topes de puerta a piso seran de marca Didheya Tipo 2 de 20mm didmetro y 35mm de alto,
materialidad en acero inoxidable o de similares caracteristicas.

La instalacion de estas puertas deberd ser de acuerdo a lo indicado por el proveedor de estas, se debers
considerar todos los elementos para correcta ejecucién e instalacién de la puerta (Bisagras, quicios, topes, seguro,
tiradores, entre otros).

Se deberd considerar un refuerzo en la zona alta de las puertas, el cual deberd quedar oculto en el cielo
americano, ya que en este se fijara el electroimdn de la puerta.

3.6.2. P2 PUERTA PROTEX 67CM UN
IDEM 3.5.1

3.6.3. P3 PUERTA PROTEX 70CM UN
IDEM 3.5.1

3.6.4. P4 PUERTA PROTEX 80CM UN
IDEM 3.5.1

3.6.5. P5 PUERTA DE VIDRIO 80 CM UN

Se consulta.por puertas vidriadas de vidrio templado transparente de 10mm, su marco serd en base a perfiles
anodizados color grafito o a eleccién de la ITO. Estos perfiles seran de 65x30 mm y de sebera instalar en base a lo
indicado por el fabricante. Las dimensiones de la puerta, serd en base a lo indicado en el plano de puertas. Se
deberd considerar el empavonado de las puertas de acuerdo a lo indicado por la ITO y en base a lo indicado en la
partida 3.4.5.

Se debe considerar manilla modelo Italinnea modelo 2016 de acero inoxidable o de similares caracteristicas.
Roseta de seguridad de acero inoxidable.

Cerradura de seguridad marca AGB SL 4 niquelada de 50mm o de similares caracteristicas técnicas.

Cilindro de marca AGB de 70mm niquelado o de similares caracterfsticas.

4 bisagras marca italinnea modelos 480 de 3,5”X3,5” o de similares caracteristicas, con rodamientos en acero
inoxidable.

1 tope de puerta a piso marca Didheya Tipo 2 de 20mm didmetro y 35mm de alto, materialidad en acero
inoxidable o de similares caracteristicas.
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3.6.6. P6 PUERTA DE MADERA 80 CM UN

Puertas de madera terciada tipo “placarol”, rellenas con poliestireno expandido, de 45 mm. de espesor. Tendran
bastidores de tres pulgadas minimo.

Marcos seran de aluminio a igualar al de las puertas de vidrio, teniendo una terminacién electropintado negro,
con bisagras de aluminio incorporadas al marco. (4 bisagras por hoja).

La quincalleria deberd ser de las siguientes caracteristicas o similares:

Manilla linea 2000, modelo 2014 {Asia) o similar técnico, acero inoxidable.
Cerraduras AGB (Italia) o similar técnico, acero niquelado. Modelo L2 Evolution.
Los topes de puerta serén del tipo tope bajo 003BR de la linea Ducasse o similar.

3.6.7. P7 PUERTA DE MADERA 90 CM UN

Puertas de madera terciada tipo “placarol”, rellenas con poliestireno expandido, de 45 mm. de espesor. Tendran
bastidores de tres pulgadas minimo.

Marcos serén de aluminio a igualar al de las puertas de vidrio, teniendo una terminacién electropintado negro,
con bisagras de aluminio incorporadas al marco. (4 bisagras por hoja).

La quincallerfa deberd ser de las siguientes caracteristicas o similares:
Manilla linea 2000, modelo 2014 (Asia), acero inoxidable.

Cerraduras AGB (Italia), acero niquelado. Modelo L2 Evolution.
Los topes de puerta serédn del tipo tope bajo 003BR de la linea Ducasse o similar.

3.7. ESCALERA

3.7.1. PISO DE GOMA DIAMANTADO UN

Se consulta por-la instalacién del piso de goma ubicado en el sector de la escalera metdlica del subterréneo de la
Intendencia Metropolitana. Se instalaréd piso de goma diamantado de 3 mm de espesor, de acuerdo a las
indicaciones del fabricante, se consideraran lineas amarillas de acuerdo a la normativa de seguridad y previa
aprobacién de la ITO. Se deberd instalar en una superficie seca, plana y limpia de impurezas. El pegado a piso serd
con un adhesivo universal para pisos de caucho, el cual debera ser de secado rapido.

Todo material extraido por el retiro del piso de goma existente y generada por el proceso constructivo, se debers
llevar a un botadero autorizado.

3.7.2, BARANDAS CON PASAIMANOS ACERO INOXIDABLE KG

Se consulta por la construccién de la baranda con pasamanos de acero inoxidable de la escalera del subterréneo
del edificio de la Intendencia Metropolitana, el pasamano sera de perfil tubular de 2 %4” de espesor 3 mm, el cual
deberé esta taponeado es sus extremos con acero inoxidable, dejando un acabo elegante a la vista.
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Para las balaustradas, se utilizarén pletinas de acero inoxidable de 10mm de espesor y el ancho de estas serd de
50mm el largo serd acorde al detalle de escalera y en el extremo que da hacia la baranda se dejaré un calado para
la cabida de la baranda y se procederd a soldar con soldadura MIG, esta labor deber ser limpia sin dejar rastros
de soldaduras a los extremos, en caso de ser asi la ITO rechazars la partida.

Respecto al anclaje a la estructura de la escalera existente esta se anclardn pletinas de dimensiones
50x100x10mm mediante soldadura o con dos pernos de anclaje de 3/4” a la estructura existente aplicando su
adecuado aditivo epdxico, la solucién propuesta debera tener el VB de Ia ITO, finalmente se proceders a soldar la
balaustrada a la pletina anclada.

3.7.3. TENSOR DE ACERO INOXIDABLE ML

Se consulta por la instalacién de tensores de acero inoxidable, los cuales tendran un didmetro de 4mm estos irdn
dispuestos de acuerdo a lo indicado en el detalle de la escalera, estas deberan estar afirmadas y tensadas por un
tensor de apriete répido de acero inoxidable regulable hasta en 70°, el cual deberd estar fijado a las balaustradas,
de acuerdo a instrucciones del fabricante.

3.8. TARIMA SUPERVISOR EN ALTURA

3.8.1. CONSTRUCCION TARIMAS M2

Se consulta por la por Ja construccién de tarimas, de viga estructurante perimetral de madera de 2x8” de pino
seco cepillado, fijadas con clavos de 4”. El entramado seré de la misma maders, el cual serd separado a 40cm
estas piezas se unirdn mediante asiento de vigas, las cuales estaran apernadas a la viga estructurante y se uniré el
entramado a la viga con clavos lanceros de 3”. Todo elemento de madera para la estructura de la tarima debera
tener dos manos de barnizado, el color serd a eleccién de la ITO.

La estructura principal serd anclada al suelo de acuerdo a la indicacién de la ITO, mediante flanges que nacen de
la viga estructurante, los cuales e anclaran al piso mediante pernos de anclaje de 3x8”, a los cuales se aplicara un
aditivo epdxico se debera considerar minimo dos fijaciones por flange.

Sobre el entramado se deberd aplicar un terciado estructural de 18 mm, el cual deberd se apernado a la
estructura con tornillos para madera de 10x2 %” con cabeza plana. La altura minima que deberd tener esta
estructura sera de 22 centimetros.

3.8.2. PISO FLOTANTE PARA TARIMA M2

Se consulta la instalacién de piso flotante de 12 mm de espesor modelo Swisskronotex o de similares
caracteristicas, color serd a eleccion de la ITO. La superficie deber estar seca, nivelada y libre de polvo, piedras u
otros residuos, se deberé instalar la barrera de humedad. Luego se proceders a instalar espuma niveladora de 2
mm de espesor, prosiguiendo con la instalacién del piso flotante de acuerdo a lo indicado por el fabricante.
Finalmente se deberd agregar un cubrejunta esquinero, el color deberd ser acorde al modelo y color del piso
flotante escogido.
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3.9. ARTEFACTOS SANITARIOS
3.9.1. LAVAMANOS UN

Se consulta por la por la construccién e instalacién de un mueble con lavamanos ubicado en el sector de los
camarines, el mueble debera tener una cubierta de méarmol color blanco o a eleccidon de la ITO debera incluir un
rebalse, la estructura serd en melanina de 15mm, color a eleccién de la ITO y debera contar.con 2 puertas, las
medidas referenciales del mueble serd de 60x80x50 cm.

El vanitorio sera de loza vitrificada color blanco de dimensiones 47x38 cm marca stretto o similar, el cual debers
quedar bajo la cubierta del mueble, los bordes no deberan quedar a la vista.

Se consulta por la instalacién del desagiie 1 1/4" con orificio de rebalse, fabricado en latén cromado con tapon de
goma., Sifén tipo botella pléstico blanco con salida recta y capuchén de goma para acoplar y sellar al tubo de
desaglie

Se consulta por un mononando bajo cagliari de la marca sensi dacqua o de similares caracteristicas, su
materialidad serd metal cromado, debera considerar todas las herramientas y materiales para su correcta

instalacion y acorde a las recomendaciones del fabricante.

3.9.2. DUCHA UN

Se consulta por la instalacién de una ducha, se debera nivelar el radier, el piso serd de cerdmica blanca marca
cordillera o de similares caracteristicas, sus dimensiones son de 40x40 cm, deberd ser antideslizante, se debera
adherir al piso con beckron da o ac, y las canterfas seran de 2mm como maxima y el fraglie seré de color blanco.

Se deberd contemplar un peldafio para el rebalse el cual serd de hormigén H-20 y su altura serd de 20 cm y
deberd estar recubierto con la misma cerdmica descrita en el punto anterior.

Se deberéd instalar el sifén y desaglie de acuerdo a lo indicado en los planos de alcantarillado y a las
recomendaciones del fabricante, el monomando modelo Taff de la marca Stretto o de similares caracteristicas,
deberd incluir el flexible de la ducha de maneral de tapa rosca para con funcién antisarro. Deberé incluir la
fijacién a muro y las herramientas para su correcta instalacién de acuerdo a la recomendacion del fabricante.

Se consulta efectuar tabiqueria compuesta por perfil de 40 mm de aluminio, con barrote superior a dos mts de
altura. Las puertas serdn de 1,7 mts de altura separadas 30 cm del piso y tabiques laterales de la misma altura,
separados 30 cm del piso. El alma de los tabiques sera de melamina de 10 mm, y llevard junquillo cuadrado de 10
x 10 fijado con tornillo barril y sellados con silicona blanca, con fungicida. Se debe considerar, por puerta doble
manilla picaporte de aluminio interior, doble bisagra de aluminio y reten magnético.

3.9.3. LAVAPLATOS UN

Se consulta por la fabricacién e instalacién de un mueble para el lavaplatos, el cual debera ser de MDF de 15mm
el color serd blanco o a eleccién de la ITO, debera contar con dos puertas y tres cajoneras, definidas por la ITO y
aprobadas por el proyectista, el largo sera de 210x80x50 cm. El lavaplatos seréd de dos cubetas de acero inoxidable
dimensiones minimas 120x50x28 cm de alto, y debera considerar el platén para escurrimiento de agua, el sello
serd con silicona transparente.

El monomando del lavaplatos sera el modelo Rovoli de la marca Fonaloza o de similares carécteristicas, siendo su
materialidad fatén cromado, el desaglie serd de la linea utility de vinilit o de similares caracteristicas de

Bandera 46 o Santiago de Chile « www.agbiernosantiago.cl
18




de Chile

o
Y
@f& Gobiermo DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO Stg w-
4 [ ]

DEPARTAMENTO DE PREINVERSION Y PROYECTOS GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO DE

SANTIAGO

materialidad polipropileno. El sifén serd de polipropileno con entrada de 1 %” y salida de 1 %”. Se debera
considerar todas las herramientas necesarias para la correcta ejecucién de las obras.

3.9.4. DISPENSADOR DE JABON UN

Se consulta por la instalacién de dispensadores plastico para jabdn liquido, su capacidad seré de 1 litro de la
marca Tork o de similares caracteristicas o superiores. Se debers fijar de acuerdo a las instrucciones de fabricante
en la ubicacion seleccionada por la ITO.

3.9.5. DISPENSADOR DE TOALLA UN

Se consulta por la instalacién de dispensadores de toalla, su tamafio serd jumbo y su materialidad pldstico ABS
modelo de la marca Tork o similar, el color y la ubicacién de la instalacién seré de acuerdo a lo indicado por la ITO.
Suinstalacién, sera de acuerdo a lo indicado por el fabricante del producto.

3.9.6. ESPEJO ACRILICO M2

Se consulta la provisidn e instalacion de espejo de acrilico, uno por lavamanos. Considerar de 1 mt de alto por 0,5
mt de ancho. Pegados al muro y sellados con silicona. Estos deberén considerar marco de aluminio.

3.9.7. DISPENSADOR DE AGUA UN

Se consulta por la provisién e instalacién de dispensadores de agua, los cuales debersn ir conectados a la red a
agua potable, establecida en los planos de especialidad de agua potable fria. Este dispensador debers tener
entrada a corriente de 220V, refrigerante R134A, capacidad del refrigerante 45g o superior, capacidad de
purificacion de 189 litros o superior/24 horas, entregar agua caliente y fria y cumplir con la norma ISO 9001 y CE,
deberd contar con a lo menos 4 filtros. El sistema de extraccion de agua serd por un sistema de empuje y no con
llave de paso.

4. ASEO GENERAL

4.1. ASEO GENERAL Y ENTREGA GL

Se exigiré la mantencién del aseo de la obra durante toda su ejecucidn, lo cual debe apuntar a las condiciones en
general, y a la higiene de bafios, vestidores y comedores del personal en particular.

Al hacer entrega de los trabajos, se entiende que el terreno ests en condiciones de ser habilitado al dia siguiente,
por tanto el edificio debera estar absolutamente limpio. No se aceptaran manchas de pintura u otro material en el
edificio.

Todo elemento retirado y escombro generado por la empresa contructura deberd ser enviado a un botadero
autorizado, en caso de ser necesario algunos elementos deberan contar con el VB de la ITO para ser retirados del
recinto.

Se debe mantener y entregar la obra limpia de toda basura, escombro, o desecho de la construccidn. Debiendo
entregar las obras en perfectas condiciones para su recepcion.
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i
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