APRUEBA CONTRATO ENTRE
INTENDENCIA REGION
METROPOLITANA DE SANTIAGO
Y SERVICIOS Y SOLUCIONES
CREATIVAS E INNOVADORAS CIA
LTDA

RESOLUCION EXENTA N° 248

SANTIAGO, 12 DE MARZO DE 2021

VISTO:

Memorandum N° 16 del 12 de marzo de 2021 de la Encargada del Departamento de
Administracién y Finanzas de la Intendencia Metropolitana; Resolucién Exenta N° 937
de 12.03.2021 de la Subsecretaria del Interior del Ministerio del Interior y Seguridad
Plblica que aprueba transferencia de fondos; Certificado de Imputacién vy
Disponibilidades Presupuestarias N° 139 de 12.03.2021 de la Jefa Departamento de
Finanzas de la Subsecretaria del Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Publica;
Certificado de Inscripcién en ChileProveedores, que da cuenta del estado de habilidad
del proveedor que indica, de fecha 12.03.2021; Cotizacién N°1903 de 10.03.2021 del
proveedor que indica; Resolucién Exenta N° 246 de 12.03.2021 de la IRM que autoriza
trato directo; Contrato suscrito entre la IRM y SERVICIOS Y SOLUCIONES CREATIVAS E
INNOVADORAS CIA LTDA con fecha 12.03.2021; Ley N° 19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios; el decreto N° 250,
de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento del citado cuerpo legal;
Ley N° 19.880 establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos
de los organos de la Administracién del Estado; la Ley N° 21.289 de Presupuesto del
Sector Plblico, afio 2021; lo establecido en la glosa 07 de la Partida 05-10-01 del
presupuesto de la Subsecretaria del Interior; lo dispuesto en la Ley N© 19.175, Orgénica
Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional; Decreto Supremo NO 104, de
18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pdblica, que declara estado
de excepcién constitucional de catéstrofe, por calamidad publica, en el territorio de Chile
y sus modificaciones; la Resolucién Exenta N° 43 de fecha 15 de enero de 2021, del
Ministerio de Salud que dispone medidas sanitarias que indica, y sus posteriores
modificaciones; las Resoluciones N° 7 v N° 16 de 2019 y 2020 respectivamente, que
fijan normas sobre exencién del tramite de toma de razdn, ambas de la Contraloria
General de la RepUblica; el Decreto Supremo N° 558 de 29.10.2019 del Ministerio del
Interior y Seguridad Publica, que nombra Intendente de la Regién Metropolitana de
Santiago.

CONSIDERANDO

1° Que, debido a diversos hechos de vandalizacién al Monumento Plblico del General
Baquedano y a la tumba del Soldado Desconocido, ubicado a un costado del mismo, se
produjo una afectacién a la estabilidad e integridad de los mismos, lo que expuso a la
figura a un peligro real de caida, poniendo en grave riesgo la integridad fisica de las
personas que pudieran acceder al lugar vy la del personal de Carabineros gue resguarda
el orden plblico en el lugar.

2° Que, por lo anterior, y mediante Resolucién Exenta N° 210 de 11 de marzo de 2021
del Secretario Técnico de Consejo de Monumentos Nacionales, se dispuso el retiro de la
estatua del General Bagquedano, con el objeto de poner en resguardo la referida
escultura, y proceder a su restauracion.
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3° Que, no obstante lo anterior, en el lugar permanece el pedestal o la base de piedra
de la figura escultérica junto con la tumba del Soldado Desconocido, y ambas estructuras
han resultado dafiadas por una serie de hechos, lo que coloca en riesgo la integridad
fisica de las personas que pudieran congregarse en el lugar de emplazamiento de dichas
estructuras, por lo que resulta del todo necesario para esta Intendencia adoptar las
medidas necesarias con la finalidad de restringir el acceso a las misma, instalando un
cierre perimetral.

4° Que, mediante Resolucion Exenta N° 937 de 12 de marzo de 2021, de la
Subsecretaria del Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Plblica, citada en los
vistos, se aprobé la Transferencia de fondos desde dicha entidad a la Intendencia Regidn
Metropolitana de Santiago.

5° Que, mediante Resolucidn Exenta N° 246 de 12 de marzo de 2021 de la Intendencia
Regidn Metropolitana de Santiago se eximié del tréamite de propuesta piblica y/o
privada, autorizé trato directo para la contratacién del servicio de instalacidn del cierre
perimetral a la base del Monumento Plblico del General Baquedano y a la Tumba del
Soldado Desconocido ubicado a un costado del mismo.

6° Que, con fecha 12 de marzo de 2021 se suscribid contrato entre la Intendencia de la
Regién Metropolitana de Santiago y la empresa SERVICIOS Y SOLUCIONES
CREATIVAS E INNOVADORAS CIA LTDA RUT N° 76.824.190-2 para el servicio de
instalacién de cierre perimetral a la base del Monumento Publico al Generatl Baquedano
y a la tumba del Soldado Desconocido ubicado a un costado del mismo, por un valor
total de $41.949.642.- (cuarenta y un millones novecientos cuarenta y nueve mil
seiscientos cuarenta y dos pesos) IVA INCLUIDO.

7° Que, existe disponibilidad presupuestaria para proceder a la contratacién de
conformidad a lo sefialado en el considerando 6°, tal como sefiala el certificado de
Imputacién y Disponibilidades Presupuestarias N° 139 de 12 de marzo de 2021, emitido
por la Jefa Departamento de Finanzas de la Subsecretaria del Interior del Ministerio del
Interior y Seguridad Pdblica

8° Que, por todo lo anteriormente expuesto, se hace indispensable aprobar mediante el
presente acto administrative el contrato individualizado en el considerando 6° del
mismao.

RESUELVO

1° APRUEBASE el contrato suscrito con fecha 12 de marzo de 2021 entre la Intendencia
de la Region Metropolitana de Santiago representada por su Intendente, don Felipe
Guevara Stephens y la empresa SERVICIOS Y SOLUCIONES CREATIVAS E
INNOVADORAS CIA LTDA, representada legalmente por don Sachir Igor Sanchez
Ruminot, cuyo texto se transcribe a continuacion:

CONTRATACION DE CIERRE PERIMETRAL
SERVICIOS Y SOLUCIONES CREATIVAS E INNOVADORAS CIA LTDA
&
INTENDENCIA REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO”

En Santiago, a 12 de marzo de 2021, comparecen, por una parte, la INTENDENCIA DE
LA REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO, RUT N° 60.511.130-0 representada
por el Sr. Intendente, den FELIPE GUEVARA STEPHENS, Cédula Nacional de Identidad
N° 8.624.981-2, ambos domiciliados en calle Morandé 93, comuna de Santiago, en
adelante “la Intendencia” y por otra parte, SERVICIOS Y SOLUCIONES CREATIVAS
E INNOVADORAS CIA LTDA, RUT N° 76.824.190-2 representada por don SACHIR




IGOR SANCHEZ RUMINOT, cédula nacional de identidad N© 10.784.127-K, ambos
domiciliados para estos efectos en Nataniel Cox N°135, oficina 426, comuna de Santiago,
Regidn Metropolitana, en adelante “el Proveedor”, declarando lo siguiente:

- PRIMERO: ANTECEDENTES GENERALES

Que, debido a diversos hechos de vandalizacién al Monumento Pdblico del General
Baquedano y a la tumba del Soldado Desconocido, ubicado a un costado del mismo, se
produjo una afectacién a la estabilidad e integridad de los mismos, lo que expuso a la
figura a un peligro real de caida, poniendo en grave riesgo la integridad fisica de las

personas que pudieran acceder al lugar y la del personal de Carabineros que resguarda
el orden publico en el lugar.

Por lo anterior, y mediante Resolucién Exenta N° 210 de 11 de marzo de 2021 del
Secretario Técnico de Consejo de Monumentos Nacionales, se dispuso el retiro de [a
estatua del General Baquedano, con el objeto de poner en resguardo la referida
escultura, y proceder a su restauracidn.

No obstante lo anterior, en el lugar permanece el pedestal o la base de piedra de la
figura escultérica junto con la tumba del Soldado Desconocido, y ambas estructuras han
resultado dafiadas por una serie de hechos, lo que coloca en riesgo la integridad fisica
de las personas que pudieran congregarse en el lugar de emplazamiento de dichas
estructuras, por lo que resulta del todo necesario para esta Intendencia adoptar las
medidas necesarias con la finalidad de restringir el acceso a las misma, instalando un
cierre perimetral.

Por todo lo anterior y mediante Resolucién Exenta N° 246 de 12 de marzo de 2021 de
la IRM, se autorizé a proceder mediante Trato Directo con la empresa SERVICIOS Y
SOLUCIONES CREATIVAS E INNOVADORAS CIA LTDA, RUT N° 76.824.190-2.

SEGUNDO: OBJETO

El objeto del presente contrato se refiere la contratacion de Suministro e Instalacion de
Muro Perimetral de contencion, colindante con el Monumento al General Manuel
Baquedano, con planchas de acero laminadas de 55 mm de espesor, por un alto de 3
mts y pilares de fundacién.

Las especificaciones del servicio se detallan a continuacion:

Descripcién Cantidad Unidad de | Valor  Unitario | Valor Total ($)
Medida ($)
Suministro e Instalacion de planchas | 44 U 335.000 14.740.000

de acero laminado en caliente, en
espesor 5 mm., ancho 1,5 mt., largo
3mt.

Suministro e Instalacion de pilares de | 34 U 155.000 5.270.000
acero de medidas 100 x 100 mm,
espesor Smm, empotrados en
fundaciones de hormigén de secado
répido en 1,5 m.

Perforaciones y hormigén G25 1 GL 2.950.000 2.950.000
Cordones de soldadura exterior e | 1 GL 1.950.000 1.950.000
interior :

Mano de  obra, considerando | 1 GL 3.750.000 3.750.000

prevencionista, jefe de obra,
supervisor, maestros estructuras y

rmaquinarias.
TOTAL NETO (%) 28.660.000
GASTOS GENERALES  (3$) 2.292.800
UTILIDAD (3) 4.299.000

TOTAL NETO ($) 35.251.800

Py

o WIERS
&@?’
T



Se hace presente que la ejecucién del presente contrato se llevara a cabo de acuerdo a
la planificacién informada en la cotizacién y que a continuacién se detalla:

Fase 1 de fundacion y trazado. (Jornada 1)

Primera etapa se realizardn perforaciones en la explanada de la plaza, creando un
perimetro rectangular para la fabricacién del muro de contencién. En estas perforacicnes
se realizaran fundaciones a 1.5 m de profundidad para empotar estructura de acero con
hormigén los perfiles de sujecién.

Fase 2 armado estructural. (Jornada 2)

En esta etapa se armara el esqueleto de soportacién en el cual se montaran las planchas
de acero de 5mm de espesor al igual que la perfileria.

Fase 3 armado estructural. (Jornada 2)

En esta etapa se realiza el montaje de las planchas de acero realizando soldadura y
terminaciones del muro de contencion.

TERCERO;: VIGENCIA

La vigencia del presente contrato serd desde el dia 14 de marzo de 2021 hasta e! 16 de
marzo de 2021, ambas fechas inclusive.

CUARTO: MODIFICACION DEL CONTRATO

El presente contrato podrd ser ampliado por mutuo acuerdo de las partes, esta
modificacién deberd ajustarse a la normativa legal vigente al momento de la suscripcion
del presente instrumento y a las clausulas del presente contrato, no pudiendo exceder
del 30% del monto original del contrato, de acuerdo con lo sefialado en el articulo 77
del Decreto N° 250 que aprueba Reglamento de la Ley 19.886.

QUINTO: PRECIO

El valor del contrato asciende a la suma de $41.949.642.- (cuarenta y un millones
novecientos cuarenta y nueve mil seiscientos cuarenta y dos pesos) IVA incluido. El pago
se realizard 30 dias corridos contra la recepcién de la factura en la oficina de partes de
la Intendencia de la Regién Metropolitana de Santiago ubicada en Morandé N°©93,
comuna de Santiago, de lunes a viernes entre las 8:30 a 14:00 horas

SEXTO: GARANTIA

Se hace presente que la garantia indicada en la Resolucion Exenta N° 246 de 12 de
marzo de 2021 de esta Intendencia, no ha sido entregada por el proveedor al momento
de la suscripcién del presente contrato. Sin perjuicio de ello, se deja establecido que el
proveedor entregara a mas tardar el dia 16 de marzo de 2021, inclusive, a esta Autoridad
Administrativa la respectiva caucién que garantice el fiel y oportuno cumplimiento del
contrato la que asciende a la suma de $2.097.482.- (dos millones noventa y siete mil
Cuatrocientos ochenta y dos pesos), correspondiente al 5% del valor total del contrato,
la que tendra una vigencia desde el 12 de marzo de 2021 hasta el 31 de marzo de 2021.

La restitucion de la garantia de fiel cumplimiento del contrato se realizara una vez que
se hayan cumplido la totalidad de las obligaciones del contrato y previa aprobacién del
Encargado de Supervisién de éste, a solicitud del proveedor.

En caso de modificacidn del presente contrato segiin lo dispuesto en la cldusula cuarta
del presente instrumento y, de acuerdo con la normativa legal vigente, se requerira
previo a la autorizacion de dicha modificacién, que la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento sea renovada, debiendo su monto aumentarse proporcionalmente. Serd
responsabilidad del proveedor mantener vigente la garantia, y deberd ingresar la




renovacién con a lo menos 10 (diez) dias corridos anteriores a su vencimiento. La no
actualizacion de la garantia en los términos y plazos estipulados anteriormente dara
derecho a la Intendencia a dar por terminado el presente contrato.

El documento de garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato se podra hacer
inmediatamente efectivo si el contratado no cumple con una o més de las obligaciones
contractuales, sin necesidad de requerimiento, ni accidn judicial, ni arbitral alguna. Se
hace presente que se considerara incumplimiento, el cumplimiento tardio o imperfecto
de las obligaciones.

En caso de hacerse efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento, el contratado
deberad acompafiar una nueva garantia, dentro de los 5 dias de ser requerida por escrito,
por el encargado de supervisién de contrato.

En caso de que la terminacidén anticipada se deba a causal imputable al proveedor, se
faculta irrevocablemente a la Intendencia Regidon Metropolitana de Santiago para cobrar
el documento de garantia por fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

El término anticipado del contrato no obsta, a que la Intendencia Regional Metropolitana
de Santiago entregue los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para el ejercicio
de las acciones legales que pudieran corresponder.,

SEPTIMO: MULTAS

Se consideraran infracciones sujetas a multa, las siguientes:

CAUSA DE MULTA TRAMO MONTO

Atraso en la entrega del | Por cada dia, con un limite | 10% del valor total del
servicio de 1 por oportunidad contrato IVA incluido,
Cambios en el desarrollo de | Por cada cambio, con un | 5% del valor total del
la ejecucién del trabajo sin | limite de 1 por | contrato IVA incluide.
autorizacién de la | oportunidad.

responsable del

contrato(*)

(*) Dicha autorizacién deberd constatar por escrito (via mail o correo certificado)

OCTAVO: LIMITE DE MULTA

Con todo, la aplicacién de las multas en su conjunto no podré exceder del 10% (diez por
ciento) del precio total del contrato; en caso de excederse ese limite, se entenderd que
el proveedor ha incurrido en incumplimiento grave y la Intendencia podré poner término
a este contrato.

NOVENQO: PROCEDIMIENTO DE COBRO DE MULTAS

1. En caso de incumplimiento de las obligaciones del contratante, la encargada de
la supervisidn del contrato detectara la infraccién y su monto, previo informe realizado
sobre el proceso de compra.

2. A continuacién, le informard al proveedor de la situacién de forma escrita,
mediante carta certificada.

3. El contratado dentro del plazo de 3 dias habiles podra realizar sus descargos,
realizando la correspondiente presentacién en la Oficina de Partes de la Intendencia
Regional Metropolitana

4, Realizados los descargos, la Intendencia resolverd en el plazo de 5 dias hébiles,
pudiendo absolver al proveedor, rebajar prudencialmente el monto de la multa o




mantenerla firme, en cuyo caso, el proveedor, debera realizar su pago a la Intendencia
Metropolitana en la siguiente cuenta corriente:

CUENTA CORRIENTE BANCO ESTADO: 3005814

RUT: 60.511.130-0

INTENDENCIA METROPOLITANA DE SANTIAGO

FACTURASIRM@INTERIOR.GOB.CL

En caso de no efectuarse el pago, se faculta de manera irrevocable a la Intendencia
Regional Metropolitana de Santiago para proceder a hacer efectiva la muita descontando
su monto del pago mensual o Gnico del contrato, lo cual se comunicard por escrito,
mediante carta certificada, dirigido al domicilio del Contratado.

DECIMO: ENCARGADA DE SUPERVISION DE CONTRATO

Actuara como encargado de supervision de contrato por parte de la Intendencia Regidn
Metropolitana, dofia Carolina Paillalef Jara, funcionaria a contrata con desempefio en la
Delegacién Provincial de Santiago, para fines de seguimiento de los servicios

contratados, asi como también, para velar por la correcta ejecucion de las obligaciones
del presente contrato. '

Se hace presente, que el proveedor deberd comunicar a la brevedad y por escrito, el
nombramiento de una contraparte que actlle como supervisor del presente contrato.

DECTMO_PRIMERO: TERMINO DEL CONTRATO

El presente contrato podrd modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes
causas:

a) Por mutuo acuerdo de las partes

b) Por incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante,
entendiéndose por tal principalmente, el incumplimiento del servicio encomendado en el
plazo estipulado segln el presente contrato.

c) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

d) Otras causales consignadas en la legislacién vigente.

En caso de incumplimiento grave, éste serd comunicado dentro de las doce horas
siguientes al momento en que se tuvo conocimiento de este, por carta certificada o por
correo electrénico dirigido al Proveedor, dejéndose sin efecto el presente contrato ipso
facto y obligandose la Intendencia a pagar sélo a prorrata de los servicios efectivamente
prestados.

DECIMO SEGUNDO: CESION DE CONTRATO
En ninguna circunstancia podré el Contratado, ceder parcial o totalmente a un tercero
las obligacienes que emanan del presente contrato.

DECIMO TERCEROQ: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

Si por causa de fuerza mayor, caso fortuito o circunstancias que no le fueren imputables
al proveedor, se viere impedido de cumplir las obligaciones emanadas de la contratacién
a que se refiere el presente acto, sin perjuicio de adoptar todas las medidas pertinentes
a fin de subsanar la situacién, el proveedor deberd dirigir comunicacidn escrita (mediante
carta certificada o algdn otro medio idéneo que esta Intendencia adrnita) al
administrador del contrato, al dia habil siguiente de ocurrido el hecho, explicando lo
ocurrido y adjuntando los antecedentes que fundamenten su presentacién.

DECIMO CUARTO: DOMICILIO

Para todos los efectos legales del presente contrato, las partes fijan su domicilio en la
comuna y ciudad de Santiago y se someten a la jurisdiccién de los Tribunales Ordinarios
chilenos correspondientes.




DECIMO QUINTO: PERSONERIA

La personeria del Sr. Intendente, don FELIPE GUEVARA STEPHENS, consta en el
Decreto Supremo N° 558 de 29 de octubre de 2019 del Ministerio del Interior y Seguridad
Publica que lo designa como Intendente de la Regidén Metropolitana de Santiago.

La personeria de don SACHIR IGOR SANCHEZ RUMINOT en inscripcion de
modificacién de la Sociedad de Responsabilidad Limitada en Repertorio N°389/20 de la
cuarta notaria de Don Ricardo Mauricio Salgado Sepllveda.

DECIMO SEXTO: EJEMPLARES
El presente contrato se suscribe en dos ejemplares, de igual tenor, validez y data,
quedando uno en poder de cada una de las partes.

(Firman, Felipe Guevara Stephens/Intendencia Regién Metropolitana de Santiage/Sachir Igor Sanchez
Ruminot/ SERVICIOS Y SOLUCIONES CREATIVAS E INNOVADORAS CIA LTDA)

2° DEJASE ESTABLECIDO que actuara como encargada de supervision del contrato
que por este acto se aprueba a dofia Carolina Paillalef Jara, funcionaria a contrata con
desempefio en la Delegacién Provincial de Santiago o quien [a subrogue,

3° PUBLIQUESE Ia presente resolucién en el sistema de compras publicas,
www.mercadopublico.cl. T
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